Zatacznik

do uchwaty Nr IX/___ /24
Rady Miejskiej w Lapach
z dnia 05.12.2024 r.

UMOWA O PARTNERSTWIE
na rzecz przygotowania i realizacji Projektu
pn. ,,Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej” w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
zawarta dnia .............ooeiiiiiiiiiiia.n r. w Bialymstoku pomigdzy:

. Wojewoddztwem Podlaskim z siedziba w Biatymstoku, ul. Marii Curie Sktodowskiej 14,
15-097 Biatystok, NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404, przy kontrasygnacie
Skarbnika Wojewodztwa, reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Podlaskiego,
w imieniu ktorego dziataja:

X

)
Zwanym dalej Partnerem Wiodacym, o ktorym mowa w art. 39 ust. 9 pkt. 4 ustawy
Z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan finansowanych ze srodkoéw
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

. Wojewodztwem Warminsko-Mazurskim z siedzibg w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551, REGON: 51075309, przy kontrasygnacie
Skarbnika Wojewddztwa, reprezentowanym przez Zarzad Wojewoddztwa Warminsko-
Mazurskiego, w imieniu ktérego dzialaja:

L)

)

zwanym dalej Partnerem Regionalnym,

. Wojewddztwem Mazowieckim z siedzibg w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa, NIP: 113-24-53-940, REGON: 015528910, przy kontrasygnacie Skarbnika
Wojewodztwa, reprezentowanym przez Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego,
W imieniu ktorego dziataja:

)

)

zwanym dalej Partnerem Regionalnym,

. Gming Narewka z siedziba pod adresem ul. Biatowieska 1, 17-220 Narewka,
NIP: 6030006370 REGON: 050659562 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

. Gming Narew z siedziba pod adresem ul. Adama Mickiewicza 101, 17-210 Narew,
NIP: 6030012962 REGON: 050659556 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Gming WyszKi z siedzibg pod adresem ul. Piorkowska 2, 17 — 132 Wyszki,
NIP: 5432067143 REGON: 050659674 reprezentowana przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Juchnowiec Koscielny z siedzibg pod adresem ul. Jasminowa 19, 16 — 061
Juchnowiec Koscielny, NIP: 9661813207 REGON: 050659355 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Turo$n Koscielna z siedziba pod adresem ul. Biatostocka 5, 18 — 106 Turosn
Koscielna, NIP: 9661837886 REGON: 050659651 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Suraz z siedzibg pod adresem ul. 11 listopada 16, 18-105 Suraz,
NIP: 9661722485 REGON: 050659154 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Lapy z siedzibg pod adresem ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 24, 18-100 Lapy,
NIP: 9662106860 REGON: 050659094 reprezentowana przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Choroszcz z siedzibg pod adresem ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,
NIP: 9661769699 REGON: 050659020 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg pod adresem ul. Biatostocka 25, 16-002
Dobrzyniewo Duze, NIP: 9661844107 REGON: 050659250 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Tykocin z siedzibg pod adresem ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin,
NIP: 9661773554 REGON: 050659177 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Wizna z siedziba pod adresem pl. kpt. Wiadystawa Raginisa 35, 18-430 Wizna,
NIP: 7182079056 REGON: 450670002 reprezentowana przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Lomza z siedzibg pod adresem ul. Marii Sktodowskiej Curie 1A, 18-400 Lomza,
NIP: 7181268329 REGON: 450669944 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

Gming Kolno z siedziba pod adresem ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
NIP: 2910188119 REGON: 450669861 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,



17. Gming Nowogrdd z siedziba pod adresem ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod,
NIP: 7182144776 REGON: 450669967 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

18. Gming Zbdjna z siedzibg pod adresem ul. Lomzynska 64, 18-416 Zbdjna,
NIP: 7182027616 REGON: 450670025 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

19. Gming Pisz z siedziba pod adresem ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,
NIP: 8491499696 REGON: 790671538 reprezentowang przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

20. Miastem Ostrotgka z siedzibg pod adresem Plac gen. J6zefa Bema 1, 07-400 Ostroteka,

NIP: 7582142002 REGON: 550668410 reprezentowanym przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika,

21. Gming Trzcianne z siedzibg pod adresem ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne,
NIP: 5461321354 REGON: 450669795 reprezentowana przez
.................................................................. , przy kontrasygnacie Skarbnika.

zwanymi dalej Partnerami Lokalnymi,

przy czym
Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni zwani sg dalej tacznie ,,Partnerami”,

Partner Wiodacy, Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni zwani sg dalej tacznie ,,Stronami”.

Definicje:

Instytucja Posredniczaca - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finanséw
publicznych, ktorej zostata powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucja
Zarzadzajaca, czg¢$¢ zadan zwigzanych z realizacja Programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021 — 2027;

Instytucja Zarzadzajaca - minister wiasciwy do spraw funduszy i polityki regionalnej;
Inwestycja - przedsigwzigcie realizowane przez Partnera Lokalnego w ramach projektu
pn. ,,Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej”;

Partner Regionalny - Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie i Wojewodztwo Mazowieckie
realizujace Projekt wspolnie z Partnerem Wiodacym i Partnerami Lokalnymi na podstawie
Umowy partnerskiej oraz Umowy o dofinansowanie Projektu, wnoszacy do Projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz finansowe, odpowiedzialny za realizacj¢ jednego lub
kilku zadan szczegotowo okreslonych we Wniosku o dofinansowanie;

Partner Lokalny - podmiot wymieniony we Whniosku o dofinansowanie Projektu,
przygotowujacy i realizujacy inwestycje w ramach Projektu wspolnie ze Stronami na podstawie
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niniejszej umowy, wnoszacy do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz
finansowe, odpowiedzialny za realizacj¢ inwestycji w ramach projektu;
Partner Wiodacy - Wojewoddztwo Podlaskie, podmiot inicjujacy projekt partnerski, ktory
sktada wniosek o dofinansowanie Projektu w imieniu wszystkich Partneréw 1 odpowiada przed
Instytucja Posredniczaca za jego realizacje, wnoszacy do Projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne oraz finansowe. Partner Wiodacy pelni réwnoczesnie funkcje
Partnera Regionalnego w odniesieniu do Partneréw Lokalnych z terenu wojewodztwa
podlaskiego,
Projekt — przedsiewziecie pn. ,, Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej” realizowane
w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021-2027, zaktadajace utworzenie produktu turystycznego poprzez oznakowanie
szlaku kajakowego i budowe¢ matlej infrastruktury turystycznej na tereniec wojewodztwa
podlaskiego, mazowieckiego i warminsko-mazurskiego;
Produkt turystyczny — stworzony wspélnie z Partnerami Regionalnymi i Partnerami
Lokalnymi szlak wodny przebiegajacy na terenie wojewodztwa podlaskiego, warminsko-
mazurskiego i mazowieckiego;
Whiosek o dofinansowanie - wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, ktory zostanie
ztozony przez Partnera Wiodacego;
Wytyczne - wszelkie przepisy prawa, wytyczne i instrukcje, ktére majg zastosowanie
do projektow realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
2021 — 2027;
Umowa o dofinansowanie Projektu - porozumienie o dofinansowanie Projektu w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 — 2027, ktore zostanie zawarte
przez Partnera Wiodacego z Instytucja Posredniczaca w przypadku przyznania dofinansowania;
Umowy wykonawcze - Umowy wykonawcze - umowy doprecyzowujace prawa i obowigzki
Stron, okreslone w umowie o partnerstwie, zawierane pomig¢dzy:
1) Partnerem Wiodagcym a danym Partnerem Regionalnym, okre$lajgce zakres i zasady
koordynacji miedzywojewodzkiej oraz
2) danym Partnerem Regionalnym a kazdym Partnerem Lokalnym z jego terytorium

(odrgbnie dla kazdego podmiotu), okreslajace zasady wykonywania ww. koordynacji

W danym wojewodztwie;
Ustawa wdrozZeniowa — ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowanych ze srodkow europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022
poz. 1079).

§1
Przedmiot umowy i okres obowigzywania

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowanych ze $rodkoéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.
2022 r., poz.1079) ustanawia si¢ partnerstwo na rzecz przygotowania i realizacji Projektu
pn. ,,Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodne;” w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Dziatanie 5.1 Zrownowazona turystyka
oraz komercjalizacji powstatego w wyniku realizacji projektu produktu turystycznego.



Umowa okresla zasady funkcjonowania partnerstwa miedzy Partnerem Wiodacym,
Partnerami Regionalnymi oraz Partnerami Lokalnymi.

Strony zgodnie wprowadzajg zakres rzeczowo — finansowy Projektu, stanowiacy Zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy, okreslajacy indywidualny zakres udziatu Stron w Projekcie.
Sygnatariusze umowy pelnig funkcje Partnerow, co oznacza, ze wszyscy Partnerzy
sg przygotowujacymi i wspotrealizujgcymi Projekt, o ktéorym mowa w ust. 1.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez Strony i obowigzuje do momentu,
w ktorym Partnerzy zrealizujag wszystkie swoje zobowigzania zwigzane Z realizacja,
rozliczeniem i trwalosciag Projektu oraz kwalifikowalnosciag podatku VAT, a takze
obowigzki zwigzane z utrzymaniem efektow projektu i funkcjonowaniem produktu
turystycznego w okresie ekonomicznej eksploatacji projektu.

Partnerzy Regionalni 1 Partnerzy Lokalni upowazniaja Partnera Wiodgcego
do podejmowania czynno$ci we wlasnym imieniu i na rzecz wszystkich Partnerow w celu
uzyskania dofinansowania i realizacji Projektu, w tym do reprezentowania ich w kontaktach
z Instytucja Zarzadzajaca i Instytucja Posredniczaca oraz z osobami trzecimi w dziataniach
zwigzanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie, wspotpracy z Instytucja
Zarzadzajaca i Instytucja Posredniczaca, w tym w szczegdlnosci do ztozenia Wniosku
o dofinansowanie (pelnienia roli Wnioskodawcy) oraz do podpisania Umowy
o dofinansowanie (petienia roli Beneficjenta) i jej realizacji, a takze do posredniczenia
w przekazywaniu Partnerom dofinansowania otrzymanego z Instytucji Posredniczacej oraz
jego rozliczania. Pelnomocnictwo Partnera Wiodacego do reprezentowania poszczegolnych
Partneréw stanowi Zatacznik Nr 2 do Umowy.

§2

Oswiadczenia Stron

Strony niniejszej Umowy o$wiadczaja, ze:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

sa $wiadome odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci finansowej za wszelkie
roszczenia, szkody i straty powstate w wyniku ich dziatania lub zaniechania;

posiadajg i wnosza do wspdlnego przygotowania i realizacji Projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne i finansowe, umozliwiajace jego prawidtowg realizacjg;

nie s3 wykluczone z mozliwosci otrzymania dofinansowania na podstawie przepisow
odrebnych;

zapewnia, kazda z osobna, wktad wlasny wynoszacy co najmniej 15% wartosci wydatkow
przypisanych Stronom, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy;
spetniaja wszystkie zatwierdzone obligatoryjne kryteria wyboru projektow obowigzujace dla
dziatania 5.1 Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;

dotoza nalezytej starannos$ci w celu wykonania wszelkich postanowien niniejszej umowy,
jak rowniez doprowadzenia do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu oraz podejma
si¢ wspoOtpracy na zasadach partnerstwa, wzajemnego poszanowania interesow kazdej ze
Stron, wspotdzialania i wymiany do$wiadczen;

w przypadku rezygnacji z udziatu w projekcie, Strony rezygnujace sa Swiadome, iz moga by¢
obcigzone kosztami, jakie zostaly poniesione w zwiazku z przygotowaniem i realizacja
Projektu;

zapoznaly si¢ 1 zobowigzujg do przestrzegania:
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a) zasad polityk wspolnotowych, ktore sg dla nich wigzace, w tym przepisow dotyczacych
konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamdowien publicznych, ochrony srodowiska,
zasady zrownowazonego rozwoju, zasady ,,nie czyn powaznych szkod” (z ang. DNSH-
Do No Significant Harm), idei inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus (z ang. NEB) oraz
polityki rownych szans,

b) zapisow dokumentacji opracowanej przez instytucje przygotowujace konkurs,
tj. Instytucje Zarzadzajaca - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucje
Posredniczacg - Polska Agencje Rozwoju Przedsigbiorczosci,

c) innych, majgcych zastosowanie przy realizacji Projektu.

9) zadania realizowane w Projekcie nie beda polega¢ na oferowaniu towaréw, §wiadczeniu
ustug lub wykonywaniu robot budowlanych na rzecz pozostatych Partneréw;

10) niezwtocznie poinformujg Partnera Wiodacego 0 przeszkodach w realizacji zadan, w tym
0 ryzyku zaprzestania ich wykonywania;

11) niezwlocznie poinformujg Partnera Wiodacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na przyznanie dofinansowania lub realizacje¢ Projektu.

12) Projekt nie zostat fizycznie ukonczony badz w petni zrealizowany przed przedtozeniem do
oceny Whniosku o dofinansowanie;

13) kontynuowa¢ beda wspotprace w okresie po zakonczeniu realizacji Projektu w zakresie
komercjalizacji produktu turystycznego aktywnie uczestniczac w dziataniach moderowanych
przez Partnera Wiodacego oraz zglaszajac wlasne inicjatywy w zakresie komercjalizacji
produktu turystycznego tak, aby mozliwe byto osiggnigcie celu Projektu;

14)bedg dostarcza¢ wszelkie dokumenty i informacje niezb¢dne do wykonania Umowy
o dofinansowanie Projektu na wezwanie Partnera Wiodacego w terminach okreslonych
W wezwaniu, badZ w niniejszej] Umowie.

§3
Zasady realizacji Projektu
1. Strony zobowiazujg si¢ do zrealizowania Projektu zgodnie z wytycznymi, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy wdrozeniowej, w tym:
1) wytycznymi dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021-2027,
W szczegdlnosci w zakresie:
a) ogolnych i szczegbtowych zasad kwalifikowalnosci wydatkow,
b) wydatkow niekwalifikowalnych,
€) zamowien publicznych i zasady uczciwej konkurencji,
d) uproszczonych metod rozliczania wydatkow,
e) dokumentowania wydatkow kwalifikowalnych,
f) trwatosci Projektu.
2) wytycznymi dotyczacymi kontroli realizacji programow polityki spojnosci na
lata 2021-2027;
3) wytycznymi dotyczacymi sposobu korygowania nieprawidlowosci na lata
2021-2027,
4) wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027;



5) wytycznymi dotyczacymi zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

2. W przypadku gdy ogloszona w trakcie realizacji Projektu po dniu zawarcia Umowy o
dofinansowanie wersja wytycznych dotyczacych kwalifikowalnos$ci wydatkéw na lata
2021-2027 obowigzujaca w dniu dokonywania oceny kwalifikowalnosci wydatku
wprowadza rozwigzania korzystniejsze dla Stron, wytyczne te stosuje si¢ takze do oceny
kwalifikowalnosci wydatkow poniesionych i1 nierozliczonych przed dniem wejscia w
zycie nowe] wersji wytycznych oraz do umow zawartych w wyniku postgpowan
przeprowadzonych zgodnie z wymogami okreslonymi w podrozdziale 3.2 tych
wytycznych.

3. Strony o$wiadczaja, ze zapoznaly si¢ z trescig wytycznych, o ktorych mowa w ust. 1
oraz zobowigzuja si¢ do ich stosowania. W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢
zmiany wytycznych, Strony zobowiazane sg do stosowania zmienionych wytycznych,
z uwzglednieniem ust. 2.

4. Strony zobowiazuja si¢ do realizacji Projektu zgodnie z dokumentem Standardy
dostepnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027, stanowigcym zatgcznik do wytycznych
dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027. W przypadku stwierdzenia naruszen Standardow dostepnosci Instytucja
Posredniczaca moze zobowigza¢ Partnera Wiodacego do realizacji dziatan
naprawczych, wskazujac termin na ich wdrozenie. Partner Wiodacy zobowigze
Partnera, ktorego naruszenie dotyczy do realizacji dziatan naprawczych, wskazujac
termin na ich wdrozenie. W przypadku razacych lub notorycznych naruszen
Standardow dostepnosci lub uchylania si¢ Partnerow od realizacji dziatah naprawczych,
Partner Wiodacy, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia od IP/IZ o braku
kwalifikowalnosci wydatkow, informuje o tym fakcie Partnera, ktorego naruszenie
dotyczy. Oswiadczenie o uznaniu czgsci wydatkow w Projekcie za niekwalifikowalne
wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Partner Wiodacy przekaze danemu
Partnerowi. Stanowisko Instytucji Posredniczacej w powyzszym zakresie bedzie
wigzace dla danego Partnera.

§ 4.
Okres realizacji Projektu i kwalifikowalnosci wydatkow

1. Rozpoczecie realizacji Projektu ustala sie na dzien 20 listopada 2023 r.

2. Zakonczenie realizacji Projektu oznacza dzien dokonania platnos$ci koncowej na
rachunek bankowy Partnera Wiodacego w przypadku, gdy w ramach rozliczenia
whniosku o platno$¢ koncowg Partnera Wiodacego przekazywane jest dofinansowanie
albo dzien zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢ koncowa — w pozostatych przypadkach.

3. Zakonczenie realizacji Projektu oznacza rozpoczecie okresu trwatosci Projektu,
0 ktérym mowa w § 16.

§5
Prawa i obowigzki Partnera Wiodacego
1. Do obowigzkéw Partnera Wiodacego nalezy:



1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

koordynacja i realizacja dziatan zwigzanych z poprawng realizacja Projektu, zgodnie z
Umowa 0 dofinansowanie;

podejmowanie czynnosci we wlasnym imieniu i na rzecz wszystkich Partneréw w celu
uzyskania dofinansowania i realizacji Projektu, w tym reprezentowanie ich w kontaktach
z Instytucja Zarzadzajaca 1 Instytucja Posredniczaca oraz z osobami trzecimi
W dziataniach zwigzanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie, z wytgczeniem
reprezentowania Stron wobec wykonawcow przez nich wybranych, a takze wspdipraca
z Instytucja Zarzadzajaca 1 Instytucja Posredniczaca, w tym w szczegolnosci ztozenie
Whniosku o dofinansowanie (petnienie roli Wnioskodawcy) podpisanie Umowy
o0 dofinansowanie (petnienie roli Beneficjenta) i jej realizacja, a posredniczenie
W przekazywaniu Partnerom dofinansowania otrzymanego z Instytucji Posredniczacej
oraz jego rozliczanie;

zapewnienie udziatu Partner6w w podejmowaniu decyzji i realizacji zadan na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnatrz partnerstwa;

zapewnienie zasobow ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych,
niezbednych do prawidlowej realizacji Projektu w zakresie zadan, o ktorych mowa w
Zatgczniku 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy;

powotanie zespotu projektowego, ktéorego celem bedzie koordynacja zadan
projektowych, sktadajacego si¢ m.in. z koordynatora Projektu, zastgpcy koordynatora
Projektu, specjalisty ds. rozliczen finansowych, specjalisty ds. merytoryczno-
organizacyjnych;

nadzor i weryfikacja poprawnosci realizacji zakresu rzeczowo-finansowego Partnerow
Lokalnych z terenu wojewodztwa Partnera Wiodacego, w tym zgodnos$ci z dokumentami
projektowymi oraz standardami dostgpno$ci: architektonicznymi, cyfrowymi oraz
informacyjno-promocyjnymi ujetymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;

terminowe przedkladanie wnioskow o ptatnos¢ oraz innych dokumentéw niezbednych
do prawidlowej realizacji Projektu;

zapewnienie prawidtowosci operacji finansowych realizowanych przez Partnera
Wiodacego;

10) udzielanie informacji i wyjasnieh w zwigzku z realizacja Projektu w terminie

okreslonym przez Instytucje Zarzadzajaca i Instytucje Posredniczaca;

11) delegowanie 0sob do wspotpracy w ramach partnerstwa;
12) realizacja zadan, o ktorych mowa w Zalaczniku nr 1 Harmonogram rzeczowo-

finansowy zgodnie z Wytycznymi;

13) zapewnienie trwato$ci Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, W tym

wykorzystanie efektow rzeczowych realizacji Projektu zgodnie z zatozeniami Projektu,
a w szczeg6lnosci koncepcji produktu turystycznego;

14) osiaggnigcie wartosci docelowych wskaznikow produktu i rezultatu projektu;
15) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu zgodnie

z Umowa o dofinansowanie Projektu;

16) realizacja i koordynacja realizacji obowigzku informacyjno-promocyjnego;



17)uzyskanie wszelkich niezb¢dnych wuzgodnien i decyzji finansowo-prawnych
warunkujacych realizacje zadan w cze$ciach przypisanych Partnerowi Wiodacemu;

18) niezwloczne informowanie o przeszkodach powstatych w trakcie realizacji
Projektu;

19) zapewnienie srodkow finansowych, w tym wktadu wlasnego oraz srodkow finansowych
do pokrycia wydatkow niekwalifikowalnych Projektu w zakresie zadan przypisanych
Partnerowi Wiodacemu w Zatgczniku nr 1;

20) prowadzenie wyodrebnionej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowanie W
ramach istniejagcego systemu ewidencji ksiggowej odrgbnego kodu ksiegowego
umozliwiajacego identyfikacje wszystkich transakcji oraz poszczegoélnych operacji
ksiggowych zwigzanych z Projektem, uwzgledniajac podziat na wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowane. Srodki beda ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, a w szczegdlnosci beda ujete w dzienniku, o ktorym mowa w art. 14 ustawy
0 rachunkowosci;

21) prowadzenie monitoringu przebiegu realizacji Projektu zgodnie z Zatacznikiem nr 1 oraz
wnioskiem o dofinansowanie;

22) posredniczenie w przekazywaniu Partnerom dofinansowania otrzymanego z Instytucji
Posredniczacej oraz jego rozliczania,

23) wydatkowanie $rodkoéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych lub zasadg konkurencyjnosci, o ktorej mowa w Wytycznych
dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021 — 2027.

2. Partner Wiodacy wspotfinansuje kazde z zadan przypisanych Partnerowi Wiodacemu
w wysokos$ci wskazanej w Zalaczniku nr 1.

3. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Partner Wiodacy zawrze z Partnerami
Regionalnymi oraz Partnerami Lokalnymi z terenu swojego wojewddztwa umowy
wykonawcze.

§6
Prawa i obowigzki Partneréw Regionalnych
1. Do obowigzkow Partneréw Regionalnych nalezy w szczegolnosci:

1) zebranie i przekazanie Partnerowi Wiodacemu dokumentéw niezbednych do
prawidtowego przygotowania, realizacji i rozliczania Projektu w zakresie Partnera
Regionalnego;

2) nadzor i weryfikacja poprawnosci realizacji zakresu rzeczowo-finansowego Partnerow
Lokalnych z terenu wojewoOdztwa Partnera Regionalnego, w tym zgodnoSci
Z dokumentami projektowymi oraz standardami dostepnosci: architektonicznymi,
cyfrowymi oraz informacyjno-promocyjnymi ujetymi w Wytycznych w zakresie
realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;

3) zapoznanie si¢ z Umowg o dofinansowanie Projektu i przestrzeganie obowigzkoéw z niej
wynikajacych;

4) realizacja zadan przypisanych Partnerowi Regionalnemu, o ktorych mowa w Zataczniku
nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z Wytycznymi;

5) informowanie celem uzyskania akceptacji Partnera Wiodacego o planowanych zmianach
w realizacji Projektu;



6) zapewnienic zasobow ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych,
niezb¢dnych do prawidtowej realizacji Projektu w zakresie zadan, o ktérych mowa
w Zataczniku nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy;

7) osiagniecie wartosci docelowych wskaznikow produktu i rezultatu projektu;

8) niezwloczne informowanie o przeszkodach powstatych w trakcie realizacji
Projektu;

9) aktywne uczestnictwo i wspoOtpraca w dziataniach partnerstwa;

10) terminowe przekazywanie Partnerowi Wiodgcemu dokumentéw zwigzanych
Z opracowaniem wnioskoOw o ptatnos$¢ (nie pozniej niz 6 dni przed terminem ztozenia
wniosku o ptatno$¢) oraz innych dokumentéw niezbgdnych do prawidtowej realizacji
i rozliczenia Projektu;

11) udzielanie informacji i wyjasnien w zwigzku z realizacja Projektu w ramach
przypisanych zadan w terminie okre§lonym przez Partnera Wiodacego;

12) delegowanie 0s6b do wspolpracy z ramach partnerstwa;

13) zapewnienie  trwalosci  projektu  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami
Z uwzglednieniem z § 16, ust 51 6, w tym wykorzystanie efektow rzeczowych realizacji
Projektu zgodnie z zalozeniami Projektu, a w szczegodlnosci koncepcji produktu
turystycznego;

14) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu zgodnie
z Umowg o dofinansowanie Projektu;

15) wykorzystanie srodkéw finansowych wylacznie na realizacje zadan powierzonych na
mocy niniejszej umowy;

16) realizacja obowigzku informacyjno-promocyjnego, w tym informowania o pochodzeniu
srodkow przeznaczonych na realizacj¢ zadan powierzonych na mocy umowy;

17) otwarcie wyodrebnionego rachunku bankowego na $rodki otrzymane w celu realizacji
Projektu;

18) prowadzenie wyodrebnionej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowanie
W ramach istniejgcego systemu ewidencji ksiggowej odrebnego kodu ksiggowego
umozliwiajgcego identyfikacj¢ wszystkich transakcji oraz poszczegélnych operacji
ksiggowych zwigzanych z Projektem, uwzgledniajac podzial na wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowane. Srodki beda ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, a w szczegolnosci beda ujete w dzienniku, o ktorym mowa w art. 14 ustawy
0 rachunkowosci;

19) wydatkowanie $rodkéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych lub zasadg konkurencyjnosci, o ktorej mowa w Wytycznych
dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkow na lata 2021 - 2027,

20)w przypadku zlecania cze$ci zadan w ramach Projektu wykonawcy obejmujacych
m.in. opracowanie utworu, Partner Regionalny zobowigzuje si¢ do =zastrzezenia
W umowie z wykonawca, ze autorskie prawa majatkowe do ww. utworu przystuguja
Partnerowi Regionalnemu;

21) Partnerzy Regionalni zobowigzuja si¢ do zawarcia z Partnerem Wiodgcym odregbnej
umowy przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw wytworzonych w
ramach Projektu z jednoczesnym udzieleniem nieodptatnej licencji nieograniczonej
czasowo i terytorialnie na rzecz Partneréw na korzystanie z ww. utwor6w w sytuacji,
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gdy Instytucja Posredniczaca zwrdci si¢ do Partnera Wiodacego z pisemnym wnioskiem
W sprawie przeniesienia autorskich praw majatkowych bedacych wlasnoscia Partnera
Regionalnego. Umowa, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym jest zawierana na wniosek
Partnera Wiodacego ztozony w formie pisemnej;

22) Partner Regionalny na wniosek Partnera Wiodacego zobowigzuje si¢ do udzielania
Partnerowi Wiodgcemu i Partnerom nieodptatnej i niewytacznej licencji do korzystania
z utworow powstatych w wyniku realizacji Projektu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz na terytorium innych panstw cztonkowskich UE, co najmniej na okres, o
ktorym mowa w § 1 ust. 5, bez ograniczen co do liczby egzemplarzy i no$nikow, na
polach eksploatacji obejmujacych co najmniej utrwalanie — w szczegdlnosci drukiem,
zapisem w pamigci komputera i na no$nikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie,
powielanie 1 kopiowanie tak powstatych egzemplarzy dowolng technika;
rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposéb w catosci lub w czgéci, jak
réwniez w polaczeniu z innymi utworami; publiczng dystrybucje¢ utwordw lub ich kopii
we wszelkich formach; udostgpnianie oraz publiczne udostepnianie przy wykorzystaniu
wszelkich $rodkow komunikacji; przechowywanie i archiwizowanie w postaci
papierowej albo elektronicznej z prawem do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim
na warunkach i polach eksploatacji okreslonych powyzej w celu bezposrednio
zwigzanym z Produktem turystycznym,;

23) zapewnienie srodkow finansowych, w tym wkladu wtasnego oraz srodkéw finansowych
do pokrycia wydatkow niekwalifikowalnych Projektu w zakresie zadan przypisanych
Partnerowi Regionalnemu w Zataczniku nr 1;

24) powotanie zespolu projektowego, ktorego celem bedzie koordynacja zadan
projektowych, sktadajacego si¢ m.in. z koordynatora Projektu, specjalisty ds. rozliczen
finansowych, specjalisty ds. merytoryczno-organizacyjnych;

25) prowadzenie monitoringu przebiegu realizacji Projektu zgodnie z Zatacznikiem nr 1 oraz
wnioskiem o dofinansowanie w zakresie zadan Partnera Regionalnego i Partnerow
Lokalnych z terenu wtasnego wojewodztwa.

Partnerzy Regionalni maja prawo wgladu do wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja
Projektu oraz prawo do uzyskiwania informacji na temat realizacji Projektu.

Podziat zadan do koordynacji wynikajacych z Zatacznika nr 1 przypisanych Partnerom
Regionalnym i Partnerowi Wiodgcemu nastgpi W umowie wykonawczej.

Partnerzy Regionalni wspotfinansujg kazde z zadan przypisanych Partnerom Regionalnym
w wysoko$ci wskazanej w Zataczniku nrl.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Partnera Wiodacego kazdy z
Partneréw Regionalnych zawrze z Partnerem Wiodacym i Partnerem Lokalnym z terenu
swojego wojewodztwa umowe wykonawcza.

§7
Prawa i obowiazki Partnerow Lokalnych
Do obowigzkéw Partnerow Lokalnych nalezy w szczegolnosci:
1) zaprojektowanie i realizacja zadan zgodnie z dokumentami projektowymi oraz
standardami  dostepnosci:  architektonicznymi, cyfrowymi oraz informacyjno-
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promocyjnymi ujetymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasad rownosciowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

2) stosowanie Standardow architektonicznych miejsc podstawowego uprawiania turystyki
wodnej ,, Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej” W zakresie budowy
infrastruktury objetej projektem. W szczegdlnych przypadkach zwigzanych
z uwarunkowaniami prawnymi, na pisemny wniosek Partnera Lokalnego wraz
z uzasadnieniem potrzeby zastosowania odstepstwa, Partner Wiodgcy moze rozwazy¢
odstepstwo od stosowania Standaréw;

3) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji finansowo-prawnych
warunkujacych realizacj¢ zadan w czesciach przypisanych Partnerowi Lokalnemu;

4) zapoznanie si¢ z Umowa o dofinansowanie Projektu i przestrzeganie obowigzkow z niej
wynikajacych;

5) realizacja zadan, o ktorych mowa w Zalaczniku nr 1 Harmonogram rzeczowo-
finansowy zgodnie z Wytycznymi w zakresie przypisanym do danego Partnera
Lokalnego;

6) informowanie celem uzyskania akceptacji Partnera Wiodacego 0 planowanych
zmianach w realizacji Projektu;

7) zapewnienie zasobow ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych,
niezb¢dnych do prawidtowej realizacji Projektu w zakresie zadan, o ktérych mowa w
Zaltaczniku nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy;

8) delegowanie 0sob do wspotpracy w ramach partnerstwa;

9) osiaggnigcie wartosci docelowych wskaznikow produktu i rezultatu Projektu;

10) aktywne uczestnictwo i wspoOlpraca w dziataniach partnerstwa;

11) udzielanie informacji i wyjasnieh w zwigzku z realizacjg Projektu w terminie
okreslonym przez Partnera Wiodacego;

12) zapewnienie  trwato$ci  projektu  zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami
z uwzglednieniem z § 16, ust. 51 6, w tym wykorzystanie efektow rzeczowych realizacji
Projektu zgodnie z zatozeniami Projektu, a w szczegdlnosci koncepcji produktu
turystycznego;

13) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu zgodnie
z Umowa o dofinansowanie Projektu;

14) realizacja obowigzku informacyjno-promocyjnego, w tym o pochodzeniu $rodkoéw
przeznaczonych na realizacj¢ zadan powierzonych na mocy umowy;

15) wykorzystanie $srodkow finansowych wytacznie na realizacje zadan powierzonych na
mocy umowy o dofinansowanie;

16) otwarcie wyodrebnionego rachunku bankowego na $rodki otrzymane w celu realizacji
Projektu;

17) prowadzenie wyodrebnionej informatycznej ewidencji ksiegowej lub stosowanie w
ramach istniejgcego systemu ewidencji ksiegowej odrebnego kodu ksiggowego
umozliwiajacego identyfikacj¢ wszystkich transakcji oraz poszczegodlnych operacji
ksiggowych zwigzanych z Projektem, uwzgledniajac podziat na wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne. Srodki bedg ksiegowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, a w szczegdlnosci beda ujete w dzienniku, o ktorym mowa w art. 14 ustawy
0 rachunkowosci;
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18) wydatkowanie srodkow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych lub zasadg konkurencyjnosci, o ktorej mowa w Wytycznych
dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021 - 2027, o ile zasada ta ma
zastosowanie do Partnerow;

19) przedstawianie Partnerowi Regionalnemu w celu weryfikacji informacji finansowych
I sprawozdawczych w terminach i formie umozliwiajgcej przygotowanie przez Partnera
Wiodacego wnioskdéw o ptatnos¢ wymaganych w Umowie o dofinansowanie Projektu;

20) niezwtoczne informowanie o przeszkodach powstatych w trakcie realizacji
Projektu;

21) zapewnienie $rodkow finansowych, w tym wkladu wlasnego oraz $rodkow
finansowych do pokrycia wydatkéw niekwalifikowalnych Projektu w zakresie zadan
przypisanych Partnerowi Lokalnemu w Zataczniku nr 1;

22) wyznaczenie zespotu projektowego sktadajgcego si¢ co najmniej z koordynatora
Projektu oraz specjalisty ds. rozliczen finansowych;

23) prowadzenie monitoringu przebiegu realizacji Projektu w zakresie zadan Partnera
Lokalnego zgodnie z Zalacznikiem nr 1 oraz wnioskiem o dofinansowanie;

24) w przypadku zlecania cz¢séci zadan w ramach Projektu wykonawcy obejmujacych m.in.
opracowanie utworu, Partner Lokalny zobowigzuje si¢ do zastrzezenia w umowie
z wykonawcag, ze autorskie prawa majatkowe do ww. utworu przyshuguja Partnerowi

Lokalnemu;

26) Partner Lokalny zobowigzuje si¢ do zawarcia z Partnerem Wiodagcym odrgbnej umowy
przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw wytworzonych w ramach
Projektu z jednoczesnym udzieleniem nieodptatnych licencji na rzecz Partnera na
korzystanie z ww. utworow w sytuacji, gdy Instytucja Posredniczaca zwrdci si¢ do
Partnera Wiodacego z pisemnym wnioskiem w sprawie przeniesienie autorskich praw
majatkowych bedacych wiasnoscig Partnera Lokalnego. Umowa, o ktdrej mowa
w zdaniu pierwszym jest zawierana na wniosek Partnera Wiodacego ztozony w formie
pisemnej;

27) Partner Lokalny na wniosek Partnera Wiodacego zobowigzuje si¢ do udzielania
Partnerowi Wiodacemu 1 Partnerom nieodptatnej 1 niewytgcznej licencji do korzystania
z utworoéw powstatych w wyniku realizacji Projektu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz na terytorium innych panstw cztonkowskich UE, co najmniej na okres,
0 ktorym mowa w § 1 ust. 5, bez ograniczen co do liczby egzemplarzy i no$nikow, na
polach eksploatacji obejmujacych co najmniej utrwalanie — W Szczeg6lnosci drukiem,
zapisem w pami¢ci komputera 1 na nosnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie,
powielanie 1 kopiowanie tak powstalych egzemplarzy dowolng technika;
rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposéb w catosci lub w czesci, jak
rowniez w potaczeniu z innymi utworami; publiczng dystrybucje utwordéw lub ich kopii
we wszelkich formach; udostepnianie oraz publiczne udostepnianie przy wykorzystaniu
wszelkich $rodkéw komunikacji; przechowywanie 1 archiwizowanie w postaci
papierowej albo elektronicznej z prawem do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim
na warunkach i polach eksploatacji okreslonych powyzej w celu bezposrednio
zwigzanym z Produktem turystycznym.
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2. Partner Lokalny zobowigzany bedzie do realizacji planowanych zadan wtasnych ujetych
W Projekcie w pelnym zakresie zgodnie z umowa, w szczegdlnosci z zakresem opisanym
w Zataczniku nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. W przypadku gdy zakres rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 2, nie zostanie
W calosci lub w cze$ci objety wsparciem, a zostat on wskazany przez Partnera Lokalnego
jako zakres niezbedny do zrealizowania, aby osiggna¢ cel Projektu, wowczas bedzie on
zobowigzany do zapewnienia zasobow, w tym $rodkow finansowych na jego wykonanie
w ramach $rodkoéw wiasnych, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

4. Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w ustgpie 3, wlasciwa instytucja wyrazi zgod¢ na
modyfikacje projektu o odpowiednio cato$¢ lub czg$¢ zakresu nie objgtego wsparciem,
zmiana ta nie wywota negatywnych skutkow finansowych u zadnej ze Stron i u zadnego
z Partneréw Lokalnych a Cel i wskazniki Projektu po wprowadzonej modyfikacji zostang
osiggnigte, wowczas strona, ktorej modyfikacja dotyczy podejmie decyzje o zapewnieniu
zasobow, w tym s$rodkoéw finansowych na wykonanie przedmiotowego zakresu bez
modyfikacji w ramach $rodkéw wlasnych albo odstapi od jego realizacji, albo bedzie
realizowac¢ projekt z modyfikacja za zgoda wtasciwej Instytucji.

5. Partnerzy Lokalni majg prawo wgladu do wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja
Projektu oraz prawo do uzyskiwania informacji na temat realizacji Projektu.

6. UszczegOlowienie opisu zadan realizowanych przez Partnerow Lokalnych zostanie
zawarte w umowach wykonawczych.

7. Partner Lokalny jest w peini odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wtasnego
dziatania lub zaniechania. Dzialania i zaniechania Partnera Lokalnego nie obcigzaja
w zaden sposob Partnera Regionalnego.

§8
Zagadnienia finansowe

1. Podmiotami upowaznionymi do ponoszenia wydatkow w ramach Projektu sg podmioty
wymienione w komparycji niniejszej umowy.

2. Srodki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera Wiodacego stanowia
finansowanie kosztow ponoszonych przez Partnerow w zwigzku z wykonaniem zadan
okreslonych we Wniosku o dofinansowanie i niniejszej umowie, a nie $wiadczeniem ustug
na rzecz Partnera Wiodacego.

3. Strony uzgadniaja nast¢pujacy podzial srodkéw finansowych na realizacje Projektu w
ramach kwoty dofinansowania Projektu w tacznej kwocie nie wigkszej niz 131 392 399,96
7} (stownie: sto trzydziesci jeden milionow trzysta dziewigédziesigt dwa tysigce trzysta
dziewigcdziesigt dziewiec¢ ztotych 96/100) i stanowigcej nie wigcej niz 85 % wydatkow
kwalifikowalnych Projektu:

- na realizacj¢ zadan Wojewodztwa Podlaskiego w tacznej kwocie nie wigkszej niz
12 252 957,45 zt (stownie: dwanascie milionow dwiescie pi¢édziesigt dwa tysigce
dziewieéset piecdziesiagt siedem ztotych 45/100);

- na realizacj¢ zadan Wojewédztwa Mazowieckiego w tacznej kwocie nie wiekszej niz
1 755 445,88 z1 (stownie: milion siedemset pigcdziesiat pigc tysigcy czterysta czterdziesci
pig¢ ztotych 88/100);
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- na realizacje zadan Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w tgcznej kwocie nie
wiekszej niz 7 367 436,68 zt (stownie: siedem miliondw trzysta sze§¢dziesigt siedem
tysigcy czterysta trzydziesci szes$¢ ztotych 68/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Narewka w tacznej kwocie nie wigkszej niz 4 062 809,75 zi
(stownie: cztery miliony sze$c¢dziesigt dwa tysigce osiemset dziewie¢ ztotych 75/100);

- na realizacje¢ zadan Gminy Narew w tgcznej kwocie nie wiekszej niz 3 388 177,69 zt
(stownie: trzy miliony trzysta osiemdziesigt osiem tysigcy sto siedemdziesigt siedem
ztotych 69/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy WyszKki w Igcznej kwocie nie wiekszej niz 1 121 769,01
(milion sto dwadziescia jeden tysigcy siedemset sze$¢dziesigt dziewigc ztotych 01/100);
- na realizacj¢ zadan Gminy Juchnowiec KoS$cielny w lacznej kwocie nie wigkszej niz
3228 694,56 zt (stownie: trzy miliony dwiescie dwadziescia osiem tysiecy szescset
dziewieédziesiat cztery zt 56/100 zt);

- na realizacj¢ zadan Gminy Turo$n Kos$cielna w tacznej kwocie nie wigkszej niz
1246 798,91 zt (milion dwiescie czterdziesci sze$¢ tysigcy siedemset dziewiecdziesiat
osiem ztotych 91/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Suraz w lacznej kwocie nie wigkszej niz 3 309 513,02 zi
(stownie: trzy miliony trzysta dziewie¢ tysigcy piecset trzynascie ztotych 02/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Lapy w lacznej kwocie nie wigkszej niz 3 635 487,31 zt
(stownie: trzy miliony sze$éset trzydziesci pie¢ tysiecy czterysta osiemdziesigt siedem
ztotych 31/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Choroszcz w tacznej kwocie nie wigkszej niz 2 553 287,16
zt (stownie: dwa miliony pigéset pigédziesiat trzy tysigce dwiescie osiemdziesiat siedem
ztotych 16/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Dobrzyniewo Duze w tacznej kwocie nie wigkszej niz
3482 507,98 zt (stownie: trzy miliony czterysta osiemdziesigt dwa tysigce pigcset siedem
ztotych 98/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Tykocin w tacznej kwocie nie wigkszej niz 1 935 276,83 zt
(stownie: milion dziewigéset trzydziesci pig¢ tysiecy dwiescie siedemdziesigt sze$¢
ztotych 83/100);

- na realizacje zadan Gminy Wizna w tgcznej kwocie nie wigkszej niz 5 569 959, 28 zi
(stownie: pie¢ milionow pigéset szescdziesigt dziewiec tysigcy dziewiecset pigédziesiat
dziewie¢ ztotych 28/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Lomza w tacznej kwocie nie wigkszej niz 8 140 560,89 zi
(stownie: osiem milionow sto czterdziesci tysiecy pigéset szesédziesiat ztotych 89/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Kolno w tacznej kwocie nie wigkszej niz 8 572 738, 81 zt
(stownie osiem milionow pigéset siedemdziesigt dwa tysigce siedemset trzydzieSci osiem
ztotych/81/100;

- na realizacje¢ zadan Gminy Nowogréd w tacznej kwocie nie wigkszej niz 18 219 587,14
zt (stownie: osiemnascie miliondw dwiescie dziewigtnascie tysigcy pigcset osiemdziesigt
siedem ztotych 14/100);

- na realizacj¢ zadan Gminy Zbdjna w tacznej kwocie nie wigkszej niz 430 118,74 zt
(stownie: czterysta trzydziesci tysigcy sto osiemnascie ztotych  74/100);
na realizacje zadan Gminy Pisz w tacznej kwocie nie wiekszej niz 29 641 959,37 zt
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10.

(stownie: dwadziescia dziewie¢ milionow szeséset czterdziesci jeden tysiecy dziewigcset
pieédziesiat dziewieé ztotych 37/100);

- na realizacj¢ zadan Miasta Ostroleka w lacznej kwocie nie wigkszej niz 11 139 806,12
zt (stownie: jedenascie milionow sto trzydziesci dziewiec tysiecy osiemset sze$¢ ztotych
12/100);

- na realizacje zadan Gminy Trzcianne w tacznej kwocie nie wigkszej niz 337 507,38 zt
(stownie: trzysta trzydziesci siedem tysiecy pieéset siedem ztotych 38/100).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacg lub
inng instytucje kontrolujaca Projekt nieprawidtowosci, kwoty wskazane w ust. 3 ulegaja
pomniejszeniu o kwotg wydatkow poniesionych nieprawidtowo podlegajaca zwrotowi.
W przypadku:

1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;

2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184
ustawy o finansach publicznych;

3) pobrania dofinansowania nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

Partner Wiodacy zwraca je w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z pdzn. zm.).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucj¢ Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacg lub
inng instytucje kontrolujaca Projekt nieprawidlowego wydatkowania $rodkow,
a nieprawidtowo$¢ dotyczy Partnerow Projektu, $rodki podlegaja zwrotowi wraz
Z odsetkami w wysokos$ci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych przez Partnera,
U ktérego stwierdzona zostata nieprawidtowos$¢. Zwrot srodkow, o ktorych mowa
W zdaniu pierwszym, nastepuje na pisemne wezwanie Partnera Wiodacego, po uzyskaniu
informacji z Instytucji Posredniczacej, ze wskazaniem terminu, kwoty 1 numeru rachunku
bankowego, na ktory Strona powinna zwroci¢ srodki.

Strony zobowigzane sa zwroci¢ na konto Partnera Wiodacego kwoty okreslone przez
niego w piSmie, w terminie umozliwiajagcym zwrot srodkéw przez Partnera Wiodacego do
Instytucji Posredniczacej.

W przypadku, gdy Strona nie dokonala w wyznaczonym przez Partnera Wiodacego
terminie zwrotu, Partner Wiodacy potraci kwote nieprawidtowo wykorzystanego lub
pobranego dofinansowania wraz z odsetkami naleznymi Instytucji Zarzadzajacej od
kwoty kolejnego dofinansowania. W przypadku, gdy kwota nieprawidtowo
wykorzystanego lub pobranego dofinansowania przekroczy kwote pozostajaca do wyptaty
lub jakiekolwiek potracenie jest niemozliwe, Partner Wiodacy podejmie czynnosci
zmierzajace do odzyskania naleznego Instytucji Posredniczacej dofinansowania wraz
Z odsetkami jej naleznymi, z wykorzystaniem dost¢pnych Srodkow. Koszty czynnos$ci
zmierzajacych do odzyskania nieprawidtowo wykorzystanego dofinansowania obcigzaja
Strong, u ktorej stwierdzono nieprawidlowosci.

W przypadku zwrotu innych naleznosci i1 odsetek z tytutu innych naleznos$ci stosuje si¢
zasady okreslone w ust. 6-8 na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Partnera
Wiodacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, 5, 6 i 9 Partner Wiodacy dokona niezwlocznie
ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatkow kwalifikowalnych, o ktorej mowa
w ust. 3, w stosunku do Partnera, u ktérego stwierdzona zostata nieprawidtowosc¢.
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W przypadku naruszenia trwatosci Projektu, o ktorej mowa w § 16, zwrot dofinansowania
nastgpuje w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do okresu trwania naruszenia
zobowigzania przez Strong, ktdra naruszenia dokonata.

Strony, kazda z osobna, zapewni odpowiedni wktad wtasny do Projektu, wynoszacy co
najmniej 15% wartosci Projektu, zgodnie z montazem finansowym okreslonym we
Whniosku o dofinansowanie i w niniejszej umowie w Zatgczniku nr 1 w zakresie
przypisanych zadan.

Budzety uwzgledniajgce podziat srodkow finansowych na realizacje zadan przypisanych
Stronom stanowig Zalgcznik nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy do niniejszej
umowy.

Catkowita warto§¢ Projektu wynosi 154 702 294,11 zl (slownie: sto pigédziesiat cztery
miliony siedemset dwa tysigce dwiescie dziewigcdziesiat cztery ztote 11/100). Catkowita
warto$¢ wydatkoéw kwalifikowalnych Projektu wynosi 154 579 294,11 zt PLN (slownie:
sto piecdziesiat cztery miliony piecset siedemdziesiat dziewige¢ tysiecy dwiescie
dziewiecdziesiat cztery ztote 11/100 PLN).

W przypadku uzyskania dofinansowania Strony zatoza wydzielone rachunki bankowe,
przeznaczone wytacznie do obstugi projektu.

Partnerzy Regionalni oraz Partnerzy Lokalni poinformuja Partnera Wiodacego
0 zalozeniu wydzielonego rachunku bankowego przekazujac dane rachunku.

Srodki przekazywane sa Partnerowi w formie zaliczki/refundacji na wyodrebniony dla
Projektu rachunek bankowy Partnera.

Wszystkie ptatnosci dokonywane w zwiazku z realizacja Projektu pomigdzy Partnerem
Wiodgcym, a Partnerami oraz kontrahentami sa dokonywane za posrednictwem
wyodrebnionych dla Projektu rachunkéw bankowych.

Partner Wiodacy moze wstrzymaé przekazywanie platnosci na rzecz Partnera w
przypadku stwierdzenia przez Instytucje¢ Posredniczaca lub powzigcia uzasadnionego
podejrzenia zaistnienia nieprawidtowosci w realizowaniu postanowien niniejszej umowy
lub w realizacji zadan, w szczegolnosci w przypadku nieterminowego realizowania zadan,
utrudniania kontroli realizacji zadan, dokumentowania realizacji zadan niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy lub na wniosek instytucji kontrolnych.

Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni zobowiazuja si¢ do zlozenia Partnerowi
Wiodacemu cze$ciowych Harmonogramow ptatnosci w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy o dofinansowanie.

Partner Wiodacy przygotowuje Harmonogram ptatnosci dla catego Projektu na podstawie
Harmonograméw czastkowych ztozonych przez Partneréw Regionalnych 1 Partnerow
Lokalnych.

Partner Wiodacy sktada wnioski o platno$s¢ w terminach 1 na kwoty nie wyzsze niz
okreslone w Harmonogramie ptatnosci.

Strony beda dokonywa¢ wszelkich rozliczen w zwigzku z realizacjg projektu w trybie 1 na
warunkach okreslonych przez Instytucje Zarzadzajaca i/lub Instytucje Posredniczacg oraz
zgodnie z Umowa w sprawie dofinansowania projektu, a takze z niniejsza umowa, umow3a
wykonawcza 1 powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz Wytycznymi.
Strony ustalaja, ze Projekt bedzie rozliczany przez Partnera Wiodacego w systemie
elektronicznym SL2021.
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25. W przypadku naruszenia przez Strony prawa wspolnotowego w dziedzinie zamowien
publicznych lub ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024
poz.1320 z dnia 2024.08.30) i natozenia przez instytucj¢ kontrolujacg korekty finansowej
skutki finansowe ponosza Partnerzy bedacy zamawiajacym w postepowaniu, ktorego
korekta dotyczy, w proporcjach odpowiadajacych wysokos$ci zamdwienia w czesci
dotyczacej Partnera lub partner, ktéry na skutek niedochowania nalezytej staranno$ci
przyczynit si¢ do naruszenia. Tryb i sposob naktadania korekt okreslaja odrebne przepisy.

26. Partner zobowigzuje si¢ pokry¢ ze Srodkéw wilasnych wszelkie wydatki
niekwalifikowalne w ramach Projektu w czesci dotyczacej Partnera, jesli takie zaistnieja.

27. Partner oswiadcza, ze Projekt w czeSci dotyczacej Partnera nie podlega, nie podlegal w
przesztosci oraz nie begdzie podlegal w przysztosci wsparciu z innych zewnetrznych Zrodet
finansowania oraz ze uzyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 jest jednocze$nie
rezygnacja z ubiegania si¢ o dofinansowanie z innych zrdodet.

28. Przy wydatkowaniu $rodkow w ramach Projektu, strony stosuja si¢ do aktualnych
Wytycznych dotyczacych kwalifikowalno$ci wydatkow na lata 2021 — 2027.

29. Partner Wiodacy ma prawo do samodzielnego usunigcia wydatkow niekwalifikowalnych
ze Szczegdlowego zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji Partnera, o ktéorym mowa w
Zataczniku 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie i wysokosciach danego
Partnera, po wczesniejszym zapewnieniu mozliwos$ci wypowiedzenia si¢ przez Partnera,
ktorego wydatki dotycza.

30. Strony zobowiazuja si¢ do podjgcia dziatan zapobiegajacych naduzyciom finansowym
w zwigzku z realizacja Projektu.

31. Strony zobowiazuja si¢ do rozliczenia pelnej kwoty otrzymanej dotacji.

§9
Wyplata dofinansowania

. W celu zapewnienia umozliwienia okreslenia kwoty dofinansowania udzielonego Stronom,
kazda ze Stron zobowigzana jest do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej
Projektu w sposob przejrzysty zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, tak aby mozliwa byta identyfikacja
poszczegolnych operacji zwigzanych z Projektem.

. Partner Wiodacy przekazuje dofinansowanie Partnerom Regionalnym w celu ponoszenia
wydatkow Partneréw Regionalnych oraz na potrzeby realizacji wydatkéw Partnerow
Lokalnych z terenu Partnera Regionalnego.

. Partner Wiodacy przekazuje dofinansowanie na potrzeby realizacji wydatkow Partnerow
Lokalnych z terenu Wojewddztwa Podlaskiego.

Partner Wiodacy przekazujac dofinansowanie, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 kazdorazowo
wskazuje kwoty przeznaczone na wydatki kazdej ze Stron osobno tak, aby mozliwe byto
okreslenie kwoty dofinansowania udzielonego Stronom.

Dofinansowanie jest przekazywane Partnerom Regionalnym i Partnerom Lokalnym
w formie: zaliczki lub refundacji poniesionych przez Partnera Regionalnego i Partnera
Lokalnego wydatkéw kwalifikowalnych w postaci ptatnosci posrednich i platnosci
koncowej, wyptacanych w formie ptatnosci do wysokosci limitu nieprzekraczajacego
wysokosci przyznanego dofinansowania, okreslonego w umowie o dofinansowanie.
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6. Dofinansowanie jest przekazywane Partnerom Regionalnym i Partnerom Lokalnym po
otrzymaniu przez Partnera Wiodacego platnosci z Instytucji Posredniczacej na podstawie
zatwierdzonego wniosku o ptatnosc.

7. Dofinansowanie przekazane w postaci ptatnosci posrednich nie moze przekroczy¢ 95%
kwoty dofinansowania, okre$lonej w umowie o dofinansowanie. Pozostala kwota
dofinansowania, jako platnos¢ koncowa, bedzie przekazana po zaakceptowaniu wniosku o
ptatnos¢ koncowa.

8. Partner Wiodacy jest zobowigzany do sktadania Instytucji Posredniczacej wnioskow
0 platno$¢ w terminach i na kwoty nie wyzsze niz okreslone w Harmonogramie ptatnosci,
nie rzadziej niz raz na 3 miesiace, z zastrzezeniem ust. 6.

9. Partner Wiodacy sklada pierwszy wniosek o ptatnos¢ w terminie do 90 dni od dnia
zawarcia Umowy, a w zakresie wydatkéw poniesionych przed dniem zawarcia Umowy
o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie.

10. Kazdy wydatek kwalifikowalny poniesiony przez Strony powinien zosta¢ ujety we wniosku
o platnos¢ przekazywanym Instytucji Posredniczacej w terminie 3 miesi¢cy od dnia jego
poniesienia.

11. W celu umozliwienia Partnerowi Wiodacemu ztozenia wniosku o ptatnos¢, z wyjatkiem
wniosku o zaliczke nierozliczajacego wydatkow, Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni
zobowigzani sg przekaza¢ Partnerowi Wiodacemu, w terminie nie krotszym niz 6 dni przed
terminem zlozZenia wniosku o platnos¢, w szczeg6lnosci:

1) kopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatlem/ wersje elektroniczne dokumentow
potwierdzajacych poniesienie wydatkow, tj.:

a) dowodow ksiegowych wraz z potwierdzeniami dokonania zaptaty, z wyjatkiem
kosztéw posrednich rozliczanych stawka ryczattowa,

b) dokumentdéw potwierdzajacych odbior urzadzen lub wykonanie prac,

c) w przypadku zakupu urzadzen, ktore nie zostaly zamontowane — protokotow
odbioru urzadzen z podaniem miejsca ich sktadowania,

d) dokumentéw zwigzanych z przeprowadzeniem postegpowan o udzielenie
zamowienia dla wydatkow wykazanych w danym wniosku o platnos$¢, jezeli nie
zostaly zalaczone do poprzednich wnioskéw o platnos¢ sktadanych przez
Partnera Regionalnego i Partnera Lokalnego,

e) innych dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ realizacji Projektu z Umowsg;

2) w przypadku nabycia prawa whasnosci lub prawa uzytkowania wieczystego gruntu,
kopig poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem/wersje elektroniczng:

a) operatu szacunkowego potwierdzajacego, ze cena nabycia nie przekracza
warto$ci rynkowej gruntu okreslonej na dzien nabycia,

b) oswiadczenia podmiotu zbywajacego, ze zakup gruntu nie byt
wspotfinansowany z udziatem $rodkéw UE lub w ramach dotacji z krajowych
srodkow publicznych;

3) w przypadku nabycia prawa wlasnosci budynku Iub budowli, kopie¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem /wersje elektroniczng:

a) operatu szacunkowego potwierdzajagcego, ze cena nabycia nie przekracza
warto$ci rynkowej budynku lub budowli okreslonej na dzien nabycia,

b) oswiadczenia podmiotu zbywajacego, ze zakup budynku lub budowli nie byty
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wspotfinansowane z udziatlem srodkéw UE lub w ramach dotacji z krajowych
srodkoéw publicznych,

C) opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzajacej, ze nieruchomosé moze by¢
uzywana w okreslonym celu, zgodnym z celami Projektu objetego
dofinansowaniem lub okres$lajacej zakres niezb¢dnych zmian lub ulepszen.

Partner Wiodgcy moze zada¢ dostarczenia przez Partnerow Regionalnych 1 Partnerow

Lokalnych na potrzeby przygotowania wnioskow o ptatnos$¢ innych, niz wskazane w ust.

11, dokumentoéw potwierdzajacych kwalifikowalno$¢ wydatkéw i1 prawidtowa realizacje

Projektu.

Partnerzy Lokalni udost¢pniajg dokumenty, o ktérych mowa w ust.11 i ust. 12 wiasciwemu

Partnerowi Regionalnemu.

Partnerzy Regionalni sktadaja Partnerowi Wiodacemu dokumenty wskazane w ust.11

I W ust.12 zwigzane z realizacjg zakresu przypisanego Partnerowi Regionalnemu oraz po

weryfikacji dokumentéw udostepnionych przez Partnerow Lokalnych, o ktorych mowa

w ust. 13, rekomenduja wydatki kwalifikowalne do ujecia we wniosku o ptatnos$¢ Partneréw

Lokalnych w terminach umozliwiajacych skuteczne ztozenie wniosku o ptatnosé, jednak w

terminie nie krétszym niz 6 dni przed ztozeniem przez Partnera Wiodacego wniosku

0 platno$¢ zgodnie z Harmonogramem ptatnosci.

Szczegotowe terminy przekazywania dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku

0 platno$¢ okreslone zostang w umowach wykonawczych.

Whiosek o platnos¢ jest zatwierdzany przez Instytucje Posredniczaca w terminie 45 dni od

dnia zlozenia przez Partnera Wiodacego kompletnego i poprawnie wypetnionego wniosku

o ptatnos¢.

W przypadku, gdy wniosek o ptatno$¢ zawiera braki lub bledy, Partner Wiodacy, na

podstawie informacji uzyskanej od Instytucji Posredniczacej, wzywa Strony do

uzupehienia przekazanych informacji/dokumentéw w terminie 3 dni z zastosowaniem

trybu okre$lonego w ust. 13, w ust. 14 i w ust. 15.

Warunkiem wyptaty dofinansowania jest spetnienie tagcznie nastgpujacych warunkow:

1) ztozenie przez Partnera Wiodacego za posrednictwem SL2021 prawidlowo
wypelionego 1 kompletnego wniosku o platno§¢ na podstawie zatwierdzonych
dokumentow przekazanych przez Partnerow Regionalnych i Partnerow Lokalnych,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji Uzytkownika Zewnetrznego FEPW28,
udostgpnionej na stronie internetowej Instytucji Posredniczacej, i wymogami
okreslonymi w Umowie i w Umowie o dofinansowanie projektu ;

2) zatwierdzenie przez Instytucje Posredniczacg poniesionych przez Strony wydatkow
kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie czes$ci sprawozdawczej wniosku
0 ptatnos¢;

3) otrzymanie platno$ci przez Partnera Wiodacego.

Partner Wiodacy sktada wniosek o ptatnos¢ koncowa w terminie 30 dni od dnia poniesienia

ostatniego wydatku w Projekcie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 30 dni liczonych od

ostatniego dnia okresu kwalifikowalno$ci Projektu, okreslonego w umowie

o dofinansowanie

Platno$¢ koncowa zostanie przekazana po tacznym spetieniu nastepujacych przestanek:

1) przeprowadzeniu przez Instytucje Posredniczaca kontroli na zakonczenie realizacji
Projektu w siedzibie Partnera Wiodacego lub w miejscu realizacji Projektu, w sytuacji
podjecia przez Instytucje Posredniczaca decyzji o przeprowadzeniu kontroli czy Projekt
zostat zrealizowany zgodnie z Umowa;
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21.

22.

2) potwierdzeniu przez Instytucje Posredniczgcg w informacji pokontrolnej prawidtowe;j
realizacji Projektu lub usunigciu w wyniku dzialan pokontrolnych ewentualnych
nieprawidlowoséci, w sytuacji podjecia przez Instytucje Posredniczaca decyzji
0 przeprowadzeniu kontroli;

3) zatwierdzeniu przez Instytucje¢ Posredniczaca wniosku o ptatno$¢ koncowa.

Partner Wiodacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za brak zatwierdzenia wniosku o platnosé,

brak wystawienia zlecenia platno$ci lub opdznienia w przekazywaniu §rodkéw na rachunek

bankowy wynikajace z przyczyn od niego niezaleznych, w tym w szczegdlnosci W

przypadku:

1) braku dostgpnosci srodkow na rachunkach, z ktorych realizowane sa wyplaty
dofinansowania;

2) opOznienia w przekazywaniu platnosci z przyczyn lezacych po stronie platnika;

3) wstrzymania lub odmowy przez uprawnione instytucje, w tym Komisj¢ Europejska,
wyptlaty dofinansowania;

4) rozwigzania Umowy o dofinansowanie;

5) podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidtowosci,

6) nieterminowego przekazywania przez Strony zatwierdzonych dokumentow
niezbgdnych do przygotowania poprawnego wniosku o ptatnose,

7) przekazywania przez Strony niewlasciwie przygotowanych i zatwierdzonych
dokumentéw niezbednych do przygotowania poprawnego wniosku o ptlatnosc,
z przyczyn wymienionych w art. 6¢ ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Dowody ksiegowe, przekazywane przez Strony Partnerowi Wiodagcemu w celu

umozliwienia ztozenia wniosku o ptatnos¢, o ktorych mowa w § 9 ust. 11, powinny zostac¢

oznaczone W sposOb umozliwiajagcy ich przypisanie okreslonym pozycjom

w Harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz wskazujacy na poniesienie wydatku

w ramach FEPW 1 Projektu. Opis powinien zawiera¢ co najmniej:

1) nr dowodu ksiggowego, ktorego opis dotyczy;

2) nazwe priorytetu/dziatania FEPW, w ramach ktorego wydatek jest realizowany;

3) nr Umowy o dofinansowanie;

4) nr zamowienia publicznego;

5) wskazanie pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktorego dotyczy dowod
ksiegowy;

6) kwot¢ dowodu ksiegowego, w tym wskazanie wartosci wydatkow
kwalifikowalnych;

7) numer seryjny lub inne oznaczenie wiasciwe dla rzeczy oznaczonych co do
tozsamosci;

8) potwierdzenie, ze dokument zostal sprawdzony pod wzgledem formalnym i
merytorycznym;

9) wskazanie przepisu (doktadnej jednostki redakcyjnej) ustawy Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérym wydatek zostal poniesiony lub o$wiadczenie o
poniesieniu wydatku zgodnie z zasadg konkurencyjnosci,

10) podpis osoby sporzadzajgcej opis dokumentu wraz z datg sporzadzenia opisu
dokumentu;

11) podpis osoby zatwierdzajacej opis dokumentu wraz z datg jego zatwierdzenia.
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23.

24,

25.

26.

w

10.

11.

W przypadku braku nalezytego udokumentowania kwalifikowalnosci wydatkow, w
szczegblnosci poprzez nieudostepnienie dokumentacji, Partner Wiodgcy moze nie ujac tych
wydatkéw we wniosku o ptatnos¢.

Partner Wiodacy moze poprawi¢ we wniosku o ptatnos¢ oczywiste pomytki pisarskie lub
rachunkowe niezwlocznie zawiadamiajac o tym danego Partnera.

Partnerzy Regionalni Partnerzy Lokalni zobowigzujg si¢, na wezwanie Partnera Wiodacego
w terminie okre§lonym w wezwaniu, dostarczy¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie dokumentéw dotyczacych poniesionych wydatkow i umozliwi¢ ich weryfikacje przez
Partnera Wiodacego.

Whioski o ptatnos¢ sktadane sg w systemie SL2021.

§ 10 Zaliczka
Pierwsza transza zaliczki wyptacana jest na podstawie ztozonego przez Partnera Wiodacego
1 zatwierdzonego przez Instytucje Posredniczaca wniosku o ptatnos¢ w wysokosci zgodne;j
z Harmonogramem platnosci.
Laczne dofinansowanie przekazane w formie zaliczki nie moze przekroczy¢
95 % dofinansowania, okreslonego w umowie o dofinansowanie.
Zaliczka jest wyplacana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatkow kwalifikowalnych.
W przypadku oplacenia przez Strony wydatkéw kwalifikowalnych ze §rodkéw wiasnych
Strony uprawnione sg do wewngtrznego przelewu srodkow zaliczki na rachunek $rodkow
wlasnych w wysoko$ci odpowiadajacej dofinansowaniu dla optaconych wydatkow
kwalifikowalnych.
Partner Wiodacy jest zobowigzany do rozliczenia kazdej transzy zaliczki w terminie
6 miesi¢cy od dnia przekazania transzy zaliczki na rachunek bankowy Partnera Wiodacego
- zaliczkowy.
Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni zobowigzani s3 do umozliwienia Partnerowi
Wiodacemu wykonania zobowigzania, o ktorym mowa w ust. 5 poprzez przekazanie
dokumentow, o ktoérych mowa w § 9 ust. 11 i w ust. 12 oraz informacji/dokumentoéw
niezbgdnych do skorygowania brakéw we wniosku o ptatnos¢, o ktorych mowa w § 9 ust.
19.
Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o ptatno$¢ poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych, nie stanowigcych wkiadu wiasnego Stron, w kwocie
odpowiadajacej przekazanej transzy zaliczki lub na zwrocie calosci albo odpowiedniej
cze¢$ci transzy zaliczki na rachunek bankowy Instytucji Posredniczacej o numerze: 17 1130
1017 0000 0005 1820 0591.
Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni dokonuja zwrotu nierozliczonej transzy zaliczki
na rachunek Partnera Wiodacego, informujac Partnera Wiodacego w sposob skuteczny o
dokonanym zwrocie.
Czynnos$ci wskazane w ust. 7 powinny by¢ dokonane najpdzniej w terminie 9 dni od dnia,
o ktéorym mowa w ust. 5.
Wyptata kolejnej transzy zaliczki nastepuje pod warunkiem rozliczenia przez Partnera
Wiodacego co najmniej 70% tacznej kwoty przekazanych transz zaliczki.
W przypadku nieztoZzenia wniosku o platno$¢ rozliczajacego transze zaliczki na kwote
wydatkow kwalifikowanych lub niezwrdcenia niewykorzystanej czesci zaliczki w terminie,
o ktérym mowa w ust. 5, od srodkow pozostatych do rozliczenia przekazanych w ramach
transzy zaliczki Instytucja Posredniczaca nalicza odsetki jak dla zalegtosci podatkowych
liczone od dnia przekazania srodkéw do dnia zloZzenia wniosku o ptatnos¢ lub do dnia
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12.

13.

14.

zwrocenia niewykorzystanej czesci zaliczki. Do odzyskiwania odsetek stosuje si¢ przepisy
art. 189 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku nierozliczenia zaliczki przez Partnera Wiodacego z przyczyn lezacych
po stronie Partnera i naliczenia odsetek jak dla zaleglos$ci podatkowych, odsetki te sa
zwracane przez Partnera, ktorego obcigzaja przyczyny naliczenia odsetek. Zwrot odsetek
nastepuje z zastosowaniem zasad okre§lonych w §8 ust. 6-8.

Za dzien rozliczenia transzy zaliczki uznaje si¢ dzien ztozenia wniosku o ptatnos¢ na
zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie o dofinansowanie projektu lub
dzien dokonania zwrotu nierozliczonej transzy zaliczki.

Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni sktadajgc dokumenty na potrzeby wniosku
0 ptatno$¢ rozliczajacy transz¢ zaliczki zobowigzani sa do przedkladania wyciggow
z rachunku bankowego za okres, ktorego dotyczy wniosek o ptatnosc.

§11
Rozliczanie kosztow posrednich stawka ryczaltowa

Szczegotowe zasady dotyczace rozliczania kosztéw posrednich stawka ryczaltowa zostang
uregulowane w umowach wykonawczych.

§12
Organizacja Partnerstwa

1. W celu strategicznego zarzadzania, nadzorowania i monitorowania realizacji Projektu

1.

Partner Wiodacy w drodze uchwaly Zarzadu Wojewodztwa Podlaskiego powota Grupe
Sterujacg Projektu, w sktad ktorej wejdzie po dwoch przedstawicieli kazdej ze Stron
niniejszej Umowy (w celu petnienia funkcji przedstawiciela wiodacego i przedstawiciela
wspierajacego). Kierownikiem i Zastepca Kierownika Grupy Sterujacej Projektu bedzie
przedstawiciel Partnera Wiodacego.

Za obshuge administracyjnag Grupy Sterujacej Projektu odpowiada Partner Wiodacy.
Posiedzenia Grupy Sterujacej Projektu zwotywane sa na wniosek Partnera Wiodacego,
lub na uzasadniony wniosek ktoregokolwiek z Partnerow.

Podstawowym trybem komunikacji jest zajecie stanowiska na pismie i przestanie go do
Partnera Wiodacego.

Decyzje w Grupie Sterujacej Projektu podejmowane beda zwykla wigkszoscig gtosow
przy obecnosci co najmniej potowy sktadu Grupy Sterujace;.

W pracach Grupy Sterujacej Projektu uczestniczy¢ moga z gtosem doradczym rowniez
pracownicy Departamentow/powotane zespoty projektowe odpowiedzialne za rozwoj
turystyki 1 inwestycje w Urzedach Marszalkowskich Stron oraz przedstawiciele
instytucji, ktorym Strony powierzyly realizacj¢ czgsci infrastrukturalnej Projektu.

W posiedzeniach Komitetu Sterujgcego Projektu moga uczestniczy¢ z gtosem doradczym
réwniez zaproszeni goscie.

§13
Zamowienia publiczne oraz zasada konkurencyjnosci w wydatkowaniu srodkow
w ramach Projektu
Strony sa zobowigzane do stosowania przepisOw o zamoéwieniach w zakresie, w jakim
ustawa Prawo zaméwien publicznych i prawo unijne majg zastosowanie do Stron i
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realizowanego Projektu.

W przypadku, gdy na mocy ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 Strona nie jest zobowigzana

do stosowania jej przepisow ze wzgledu na warto$¢ zamowienia lub ze wzgledu

na wylaczenia podmiotowe/przedmiotowe, zobowigzuje si¢ ona do dokonywania
wydatkoéw:

1) w sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych
efektow z danych nakladow i optymalnego doboru metod i $rodkow stuzacych
osiggnieciu zalozonych celow;

2) w sposob umozliwiajgcy terminowg realizacj¢ Projektu;

3) w wysokosci i terminach wynikajacych z zaciggnietych zobowigzan.

Strona zobowigzana jest do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zamdOwienia w sposOb zapewniajacy zachowanie zasad rownego traktowania

Wykonawcow, przejrzystosci, proporcjonalnosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia

wszelkich staranh w celu unikniecia konfliktu interesow rozumianego jako brak

bezstronnoséci i obiektywnosci przy wylanianiu przez Stron¢ Wykonawcy w ramach
realizowanego zamowienia.

Do oceny prawidtowosci przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdowienia oraz

zawartej w ramach Projektu umowy w sprawie zamdwienia, stosuje si¢ wersje Wytycznych

w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow, obowigzujaca w dniu wszczgcia postegpowania,

ktore zakonczylo si¢ zawarciem danej umowy.

Upublicznienie zapytania ofertowego powinno nastgpi¢ w sposoéb wskazany

W obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow.

Partnerzy zapewniaja, ze Wykonawcy beda przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy

i Umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiadajg przed Partnerem Wiodacym za

wszelkie dziatania lub zaniechania Wykonawcy jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Na Stronie spoczywa obowigzek udowodnienia, ze wymogi okreslone w ust. 1 — 6 zostaly

zachowane.

Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni udzielajgc zamoéwien sg zobowigzani przed

zlozeniem przez Partnera Wiodacego wniosku o ptatnos¢ w szczegolnosci do:

1) niezwlocznego przekazywania w formie elektronicznej (scany dokumentow)
uwierzytelnionej kopii podstawowej dokumentacji zwigzanej z przebiegiem procedury
udzielenia zamowienia;

2) udostepniania wszelkich dokumentow dotyczacych udzielania zamowien na zgdanie
Partnera Wiodacego, Instytucji Posredniczacej lub innych upowaznionych organow;

3) umozliwienia udzialu upowaznionym przedstawiciclom Instytucji Posredniczacej
oraz Partnerowi Wiodgcemu w charakterze obserwatora przy czynnosciach zwigzanych
Z otwarciem ofert w ramach zamowien, po wczesniejszym zawiadomieniu Partnera
Regionalnego lub danego Partnera Lokalnego o planowanej w tym zakresie wizycie
monitoringoweyj;

4) niezwlocznego przekazywania Partnerowi Wiodacemu kopii protokotéw wraz z
ewentualnymi zaleceniami kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzgdu
Zamoéwien Publicznych lub inne instytucje uprawnione do kontroli zamodwien
publicznych dotyczacych realizacji Projektu.
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9. Partnerzy Lokalni udostepniajag dokumenty, o ktérych mowa w ust.8 pkt 1 i 2 wlasciwemu
Partnerowi Regionalnemu.

10. Partnerzy Regionalni po zweryfikowaniu dokumentacji przekazanej przez Partnerow
Lokalnych przekazuja do Partnera Wiodacego wynik weryfikacji wraz z rekomendacja
ujecia/nieujecia wydatkow we wniosku o platno$¢ w terminach umozliwiajacych
Partnerowi Wiodacemu przygotowanie wniosku o ptatnos¢, jednak nie krotszym niz na
6 dni przez terminem zlozenia wniosku o ptatnosc.

11. Partnerzy Regionalni przekazujg Partnerowi Wiodgcemu dokumenty, o ktorych mowa
w ust.8 pkt 1 i 2 dotyczace wydatkow przypisanych Partnerom Regionalnym w terminach
umozliwiajacych Partnerowi Wiodacemu przygotowanie wniosku o ptatnosé, jednak nie
krotszym niz na 6 dni przez terminem ztozenia wniosku o ptatnos¢.

12. W ramach realizacji Projektu, Strony postanawiaja przeprowadzi¢ postgpowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego indywidualnie lub wspdlnie.

13. Wybodr sposobu postepowania dokonany zostanie w kontek$cie kazdego z planowanych
postepowan na etapie realizacji Projektu i przygotowane zostang stosowne pelnomocnictwa
jesli beda wymagane.

14. Rozliczenia w ramach zamoéwien udzielanych wspolnie beda nastepowac na podstawie
odrgbnych faktur wystawionych przez wykonawce Partnerowi Wiodacemu i Partnerowi w
zakresie, w jakim zamowienie dotyczy Stron umowy.

15. W celu weryfikacji poprawnos$ci przygotowywanego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, Strony powinny przed ogloszeniem postgpowania dokonaé
weryfikacji poprawno$ci jego przygotowania, w tym z uzyciem udostepnionej przez
Partnera Wiodacego listy sprawdzajace;.

16. Wypetniona i podpisana lista sprawdzajaca przekazywana jest z dokumentacja, o ktorej
mowa w ust. 8 pkt 1.

§14
Personel
Strony zapewnia w realizacji zadan wynikajacych z niniejszej umowy udziat personelu
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje, kompetencje 1 umiejgtnosci zapewniajace

=

prawidtowa realizacj¢ Projektu.

W przypadku konieczno$ci dokonania zmian w sktadzie personelu Projektu, Strony Umowy
zobowigzujg si¢ do zastgpienia czlonka personelu przez osobe o kwalifikacjach
pozwalajacych na prawidtowa, sprawna i terminowa realizacj¢ projektu i powiadomienia o
tej zmianie Partnera Wiodacego.

Zwigkszone koszty realizacji zadan wynikajacych z Umowy zwigzane z ewentualnymi
sporami dotyczacymi bezposrednio lub posrednio zmiany personelu lub ilosci etatow nie
stanowig kosztow kwalifikowalnych Projektu.

N

w

§ 15
Kwalifikowalnos¢ podatku VAT
1. Partner Wiodacy, Partnerzy Regionalni oraz Partnerzy Lokalni o$wiadczaja, iz zgodnie
Z pkt. 6 podrozdziatu 3.5. Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata
2021-2027 podatek od towardéw i ustug (podatek VAT) jest wydatkiem kwalifikowalnym w
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projekcie 1 nie ma prawnej mozliwosci odzyskania podatku od towarow 1 ustug (podatku
VAT) w ramach inwestycji bgdacej efektem realizacji Projektu.

2. Partnerzy, majac na uwadze postanowienia ustepu poprzedzajacego, zobowigzuja si¢ do
dochowania nalezytej staranno$ci w swoich dziataniach i zaniechaniach, w szczego6lnosci do
bezptatnego udostepniania infrastruktury powstalej w wyniku realizacji projektu
w odniesieniu do catego okresu, w jakim moga naby¢ prawo do odzyskania cze$ci
poniesionego podatku VAT.

3. W przypadku pojawienia si¢ okolicznosci umozliwiajacych odzyskanie podatku VAT,
w trakcie realizacji projektu, w okresie trwatosci projektu oraz po okresie trwatosci projektu,
w ktorym mozliwe bedzie dokonanie korekty w zakresie podatku VAT, Partner ponosi koszt
podatku VAT, ktéry wezes$niej uznano za kwalifikowalny wraz z odsetkami w odniesieniu
do zakresu wlasnej inwestycji oraz jesli zaistniejg przestanki — w odniesieniu do zakresu
zadan i inwestycji pozostatych Partneréw Projektu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego
zakonczeniu bedzie mogt zosta¢ odliczony lub uzyskany zwrot VAT od zakupionych w
ramach Projektu towaréw lub ustug, Partner zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowac
Partnera Wiodacego o wystapieniu przestanki umozliwiajacej odzyskanie tego podatku.

§16
Trwalo$¢ Projektu
1. Strony sa zobowigzane do:

1) zachowania trwatosci Projektu w czgéci dotyczacej danej Strony rozumianej jako
niedokonywanie zmian, o ktéorych mowa w art. 65 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., ustanawiajgcego
wspoOlne przepisy dotyczace FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spo6jnosci, Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego
I Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu, Migracji 1 Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa Wewngetrznego
i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania Granicami i Polityki
Wizowej w okresie, o ktorym mowa w tym artykule, liczonym od daty przekazania
Liderowi Projektu przez Instytucj¢ Posredniczaca platnosci koncowej na rzecz Projektu
(wyptaty salda koncowego), tj. od dnia obcigzenia rachunku bankowego, z
zastrzezeniem zasad wynikajacych z pomocy panstwa. W przypadku braku wyptaty
ptatnosci koncowej ww. okres liczony jest od dnia zatwierdzenia wniosku o ptatnosé
koncowg. Naruszenie zasady trwatosci skutkuje koniecznoscig zwrotu Srodkow
otrzymanych na realizacj¢ Projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci
podatkowych proporcjonalnie do okresu niezachowania okresu trwatosci;

2) przedktadania do Partnera Wiodacego oswiadczenia w sprawie zachowania trwatos$ci
Projektu, wskaznikéw produktu i rezultatu Projektu, generowania dochodu i
kwalifikowalno$ci podatku VAT. Korekty finansowe zwigzane z naruszeniem zasady
trwalo$ci Projektu, beda naliczane proporcjonalne do okresu, w ktorym nie spetniono
wymogow trwatosci operacji,

3) finansowania ze S$rodkow budzetowych wydatkow niezbednych do utrzymania
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rezultatow 1 trwatosci Projektu w czesci dotyczacej kazdej ze Stron;
4) zabezpieczania co roku w budzecie $rodkoéw niezbednych na utrzymanie rezultatow
I trwalosci Projektu, obejmujacych co najmniej wydatki przegladow technicznych
I napraw;
5) wykorzystanie efektow rzeczowych realizacji Projektu w okresie trwato$ci zgodnie
z zatozeniami Projektu w szczegdlnosci Koncepcji Produktu Turystycznego.
Zmiany dotyczace funkcjonowania Projektu w okresie trwalo$ci sa co do zasady
niedopuszczalne. Zmiany, ktorych uzasadniona potrzeba zaistnialta po zakonczeniu
realizacji Projektu moga by¢ dokonane wylacznie po uzyskaniu zgody Instytucji
Posredniczace;.
. Naruszenie trwalo$ci Projektu nastepuje w sytuacji wystapienia w okresie trwatosci
Projektu, o ktorym mowa w ust. 1, co najmniej jednej z ponizszych przestanek:
1) nastgpita zmiana wlasno$ci (rozumiana jako rozporzadzenie prawem wlasnos$ci)
elementu wspotfinansowanej infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;
2) nastgpila istotna zmiana wptywajaca na charakter Projektu, jego cele lub warunki
wdrazania, ktora moglaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celow.
Nie stanowi naruszenia trwato$ci Projektu wymiana przestarzatych/zepsutych §rodkow
trwalych w zwigzku z postepem technologicznym, dokonana zgodnie z ust. 4.
Strona moze za zgoda Instytucji Posredniczacej zby¢ lub dokona¢ likwidacji $rodka
trwalego nabytego z wykorzystaniem dofinansowania, ktoéry z uwagi na postep
technologiczny stal si¢ przestarzaty. W takim przypadku Strona jest zobowigzana naby¢ ze
srodkow wlasnych inny $rodek trwaly w terminie 3 miesigecy od dnia sprzedazy lub
likwidacji §rodka trwatego nabytego z wykorzystaniem dofinansowania, dzieki ktéremu
mozliwe bedzie utrzymanie celu zrealizowanego Projektu, pod rygorem zwrotu
dofinansowania.
Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialnos¢ w czesci dotyczacej danej Strony za utrzymanie
szlaku w zakresie finansowania, promocji 1 rozwoju na terenie swojego wojewodztwa w
dhuzszej perspektywie, takze po okresie trwatosci projektu zgodnie z §1 ust.5, zgodnie
z zakresem przypisanych zadan.
Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialno$¢ w czgsci dotyczacej danej Strony za utrzymanie
w zakresie napraw infrastruktury szlaku w dtuzszej perspektywie, takze po okresie trwatosci
projektu zgodnie z §1 ust.5, zgodnie z zakresem przypisanych zadan..

§17
Prawo wlasnosci do marki

Whascicielami utworzonej w ramach Projektu marki i znaku szlaku bedg Partner Wiodacy
i Partnerzy Regionalni.

Prawa wtasnoéci do marki i znaku utworzonego w Projekcie szlaku begda stanowity
wspotwlasno$¢ Partnera Wiodacego 1 Partnerow Regionalnych w rownych udziatach.

W przypadku checi zbycia praw, o ktérych mowa w ust.2 przez ktoregokolwiek
z wspotwlascicieli marki na rzecz podmiotéw trzecich, pozostali wspdtwilasciciele maja
prawo ich pierwokupu.
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4. Partner Wiodacy oraz Partnerzy Regionalni udzielg bezkosztowych licencji na korzystanie
z praw do marki i znaku szlaku w obszarach bezposrednio zwigzanych z zadaniami
Partnerow Lokalnych w okresie realizacji Projektu, okresie trwalosci oraz po jego
zakonczeniu.

5. Korzystanie w okresie trwatosci projektu oraz po jego zakonczeniu z praw autorskich do
znakoéw 1 opracowan wykonanych/nabytych w okresie realizacji projektu, w zwigzku
z koncepcja/strategig produktu turystycznego oraz wykupionych domen lub kont w
mediach spoteczno$ciowych, ktore zostang wypozycjonowane w trakcie realizacji projektu
odbywa¢ si¢ bedzie na zasadach obowiazujacych w trakcie realizacji projektu. Zadna ze
stron nie moze by¢ pozbawiona prawa do korzystania z nich.

§18
Obowiazki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. Strony zobowiazuja si¢ do przechowywania dokumentacji Projektu w okresie
okreslonym w umowie o dofinansowanie Projektu w sposdb zapewniajacy dostepnosc,
poufnos$¢ i integralno$¢, z zastrzezeniem ust. 3, oraz do informowania Instytucji
Posredniczacej o miejscu archiwizacji dokumentacji Projektu.

2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentacji Projektu oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Partnera dzialalnos$ci przed uptywem terminu,
0 ktérym mowa w ust. 1, zobowigzany jest on do pisemnego poinformowania Instytucji
Posredniczacej oraz Partnera Wiodacego co najmniej 14 dni przed planowang zmiang o
miejscu archiwizacji dokumentacji Projektu. Informacja ta jest wymagana w przypadku
zmiany miejsca archiwizacji dokumentacji Projektu w okresie o ktorym mowa w ust. 1.

3. W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu koncowego, o ktorym mowa w ust. 1,
Partner Wiodacy powiadomi o tym pisemnie Partnerow Regionalnych oraz Partnerow
Lokalnych przed uptywem terminu koncowego okreslonego w ust. 1.

4. Strony zobowigzujg si¢ do sporzadzania, przechowywania dokumentacji 1 udostepniania
jej na zadanie upowaznionych instytucji lub podmiotow oraz udostgpniania terendw i
pomieszczen, w ktorych realizowany jest projekt, systemow komputerowych i no§nikow
komputerowych na zadanie wlasciwych instytucji.

§ 19
Kontrola, audyt

1. Strony zobowigzujg si¢ podda¢ kontroli, ocenie i audytowi w zakresie prawidlowosci
realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucj¢ Posredniczaca, Instytucje
Zarzadzajaca oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia w trybie 1 na
zasadach okreS$lonych w rozdziale 7 ustawy wdrozeniowej oraz do wykonania zalecen
pokontrolnych 1 wspotpracy z kontrolujgcymi instytucjami lub podmiotami.

2. Kontrole moga polega¢ na weryfikacji dokumentéw w zakresie prawidtowosci
przeprowadzenia wlasciwych procedur dotyczacych udzielania zamowien publicznych,
udzielania pomocy publicznej, spetnienia zasad horyzontalnych oraz wywiazywania si¢
z obowigzkow informacyjnych i promocyjnych.

3. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia mozliwosci przeprowadzenia kontroli, oceny i
audytu przez Partnera Wiodacego oraz upowaznione podmioty 1 instytucje, a takze
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wykonania zalecen pokontrolnych i wspotpracy z upowaznionymi instytucjami lub
podmiotami.

§ 20

Wskazniki projektu
Projekt rozliczany jest na etapie koncowego wniosku o ptatnos¢ pod wzgledem
finansowym proporcjonalnie do stopnia osiggni¢cia zalozen merytorycznych ujetych we
wniosku o dofinansowanie projektu, co jest okreslane, jako ,,reguta proporcjonalno$ci”.
Strony zobowigzujg si¢ do osiggnigcia i zachowania wskaznikow produktu i rezultatu,
ktére zostang okreslone w umowach wykonawczych.
W przypadku stwierdzenia przez Instytucj¢ Posredniczaca na etapie weryfikacji
wniosku o ptatno$¢ koncowa, ze nie osiagnicto zaktadanych w Projekcie wartosci
wskaznikow produktu, skutkujace pomniejszeniem przez Instytucje Posredniczaca
dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiggni¢cia tych wskaznikow,
konsekwencje pomniejszenia dofinansowania ponosi Strona/Strony, ktora/ktére nie
osiggneta zakladanych wartosci wskaznikow. W przypadku braku mozliwosci
pomniejszenia platnosci koncowej zwrot §rodkow wraz z odsetkami w wysokos$ci
okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania ostatniej
transzy dofinansowania przez Partnera Wiodgcego nastgpuje w trybie art. 207 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z p6zn. zm.
W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy dofinansowania jest nizsza od kwoty
dofinansowania wynikajacej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza sie¢
odpowiednio od poprzednich transz dofinansowania.
W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Posredniczaca, Ze nie osiggnigto wartosci
zakladanych w Projekcie wskaznikow rezultatu, skutkujace pomniejszeniem przez
Instytucj¢ Posredniczaca dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiagnigcia
tych wskaznikow, konsekwencje pomniejszenia dofinansowania ponosi Strona/Strony,
ktora/ktore nie osiggnela zakladanych warto$ci wskaznikow. W przypadku braku
mozliwo$ci pomniejszenia platnosci koncowej, zwrot srodkow wraz z odsetkami w
wysokosci okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania
ostatniej transzy dofinansowania przez Partnera Wiodacego nastgpuje w trybie art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z
pozn. zm.). W sytuacji gdy kwota ostatniej transzy jest nizsza od kwoty dofinansowania
wynikajacej z pomniejszenia dofinansowania odsetki nalicza si¢ odpowiednio od
poprzednich transz dofinansowania.
W przypadku, gdy zwrot srodkoéw, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 spowodowany jest
nieosiggnieciem wskaznikow przez Partnera, zwrot $rodkéw wraz z odsetkami
nastepuje z zastosowaniem zasad okreslonych w §8 ust. 6-8.

§21
Obowiazki informacyjne
1. Strony zobowiazuja si¢ do wypetniania obowigzkéw informacyjnych od momentu
podpisania Umowy o dofinansowanie do konca trwatosci Projektu. Zasady
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wypetiania powyzszych obowigzkow zostaty okreslone w Podrgczniku
whnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informacji i promocji oraz w umowie o dofinansowanie.

2. Obowiazki informacyjne Partneréw Regionalnych i Partnerow Lokalnych zostang
uszczegotowione odrebnym dokumentem.

3. Strony zobowigzuja si¢, na pisemny wniosek Partnera Wiodacego, a takze na
whniosek Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej i unijnych instytucji lub
organdw i jednostek organizacyjnych, do udzielenia Partnerowi Wiodacemu i tym
podmiotom nieodptatnej i niewylgcznej licencji do korzystania z utworow
zwigzanych z komunikacja i widocznoscig (np. zdjecia, filmy, broszury) powstatych
w ramach realizacji Projektu w nastgpujacy sposob:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium innych panstw
czlonkowskich UE,

2) na okres 10 lat od dnia udzielenia licencji, a Partnerowi Wiodacemu na
okres, o ktorym mowa w § 1 ust.5,

3) bez ograniczen co do liczby egzemplarzy 1 no$nikdw, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:
a) utrwalanie — w szczegodlnosci drukiem, zapisem w pamigci komputera i na
nosnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie, powielanie i kopiowanie tak
powstatych egzemplarzy dowolng technika,
b) rozpowszechnianie oraz publikowanie w dowolny sposoéb (w tym poprzez:
wyswietlanie lub publiczne odtwarzanie lub wprowadzanie do pamigci komputera i
sieci multimedialnych, w tym Internetu) — w catosci lub w czesci, jak rowniez w
potaczeniu z innymi utworami,
¢) publiczna dystrybucja utworow lub ich kopii we wszelkich formach (np. ksiagzka,
broszura, CD, kanat youtube, Internet),
d) udostgpnianie, w tym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym
Unii, Instytucji do spraw koordynacji wdrozeniowej Umowy Partnerstwa, Instytucji
Zarzadzajacej 1 Instytucji Posredniczacej oraz ich pracownikom oraz publiczne
udostepnianie przy wykorzystaniu wszelkich §rodkéw komunikacji (np. Internet),
e) przechowywanie i archiwizowanie w postaci papierowej albo elektronicznej,
4) z prawem do udzielania osobom trzecim sublicencji na warunkach i polach
eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 1-3.

§ 22
Odpowiedzialnos¢ Stron
1. Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowg realizacj¢ Projektu w zakresie
powierzonych zadan wynikajacych z niniejszej umowy.
2. Kazda ze Stron ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) utrzymanie sktadowych produktu turystycznego w okresie trwalosci oraz po okresie
trwalo$ci z uwzglednieniem §16 ust. 51 6;
2) brak dziatan, a takze brak osiggnigcia celu Projektu, jakim jest komercjalizacja produktu
turystycznego w okresie trwalosci;
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3) naprawy infrastruktury produktu turystycznego po uptywie gwarancji, w okresie
trwalosci projektu, a takze po zakonczeniu okresu trwatosci, jesli dotyczy Strony.

§ 23
Oznakowanie i bezpieczenstwo na szlaku

1. Za bezpieczenstwo turystow korzystajgcych ze szlaku odpowiada Partner Lokalny
W odniesieniu do odcinka szlaku bedacego terytorium administracyjnie przypisanym do
danego Partnera Lokalnego.

2. Partner Lokalny zobowigzuje si¢ do opracowania regulaminu korzystania z Punktow
Przyjaznych Kajakarzom.

3. Partnerzy Lokalni zobowigzani sg do oznakowania szlaku kajakowego w sposob spojny
zgodnie z wdrozonym w ramach Projektu systemem oznakowania szlaku, oraz
utrzymania, naprawy, i wymiany tych znakow w okresie obowigzywania umowy, o
ktérym mowaw § 1 ust. 5

4. Partnerzy Lokalni zobowigzani sg przez caly okres istnienia szlaku do utrzymania
powstatych Punktow Przyjaznych Kajakarzom w nalezytym stanie technicznym,
pozwalajacym na bezpieczne korzystanie z infrastruktury i szlaku, zapewniajac $rodki
finansowe w ramach wilasnych budzetow.

§24
Ewaluacja
1. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 Strony sa
zobowigzane do wspolpracy z Instytucja Zarzadzajaca, Instytucja Posredniczaca lub inng
uprawniong instytucja, jednostka organizacyjnag lub podmiotem dokonujacym ewaluacji, w tym
w szczegolnosci do:
1) udzielania wszelkich informacji dotyczacych Projektu we wskazanym zakresie, w tym
o efektach wynikajacych z realizacji Projektu;
2) uczestnictwa w badaniach ankietowych, wywiadach i innych formach realizacji badan
ewaluacyjnych oraz udostepniania informacji koniecznych do ewaluacji we wskazanym
zakresie.

§ 25
Zarzadzanie ryzykiem w Projekcie, naduzycia finansowe i inne naruszenia prawa

1. W ramach procesu zarzadzania ryzykiem Strony sg zobowigzane do identyfikowania
ryzyk w realizacji Projektu, w tym takze ryzyk w obszarze naduzy¢ finansowych,
opracowania 1 wdrazania skutecznych mechanizmdéw ograniczajacych te ryzyka do
akceptowalnego poziomu oraz monitorowania tego procesu.

2. Partnerzy Regionalni i Partnerzy Lokalni w terminie do 1 pazdziernika, przekazuja
Partnerowi Wiodacemu rejestr ryzyk zgodny ze wzorem okre§lonym przez Instytucje
Posredniczaca. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian w rejestrze ryzyk, Partnerzy
Regionalni 1 Partnerzy Lokalni w terminie do 25 lutego kazdego roku przekazuja do
Partnera Wiodacego jego aktualizacje. Partner Wiodacy przekazuje rejestr ryzyk dla
Projektu Instytucji Posredniczacej.
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3. Sposob prezentacji ryzyk w rejestrze oraz proces monitorowania ryzyk
zidentyfikowanych w Projekcie odbywa si¢ zgodnie z dokumentem ,,Rejestr ryzyka w
projektach FEPW — instrukcja wypetniania wraz informacja o sposobie przekazywania
do PARP i jego aktualizacji” zamieszczong na stronie Instytucji Posredniczace;j.
Aktualizacja rejestru jest nastgpstwem monitorowania zagrozen realizacji celow
Projektu oraz dokonanego przegladu zidentyfikowanych uprzednio ryzyk.

4. Strony zobowigzujg si¢ wprowadzi¢ 1 stosowa¢ w trakcie realizacji Projektu oraz w
okresie trwatosci, o ktorym mowa w § 16 odpowiednie dziatania zapobiegajace korupcji,
konfliktowi interesOw oraz naduzyciom finansowym. W przypadku zidentyfikowania
konfliktu interesow lub podejrzenia konfliktu intereséw Partnerzy Regionalni i Partnerzy
Lokalni informujg o tym fakcie Partnera Wiodacego w terminie 7 dni od dnia powzigcia
informacji o okolicznosciach powodujacych lub mogacych powodowaé konflikt
interesow, wskazujac w zawiadomieniu podjete $rodki zaradcze majace na celu
zapobiezenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez
konflikt interesow.

5. Dokumentem pomocniczym w zakresie naduzy¢ finansowych, korupcji i konfliktu
interesow oraz danych kontaktowych, na ktére mozna zglasza¢ zidentyfikowane
zdarzenia jest poradnik Zapobieganie i sposob postegpowania w sytuacjach wystgpienia
korupcji i naduzy¢ finansowych, w tym konfliktu interesow w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, dostgpny na stronie
internetowej Instytucji Zarzadzajace;.

6. Strony zobowigzuja si¢ poinformowac pracownikéw, wykonawcow, jak rdwniez inne
osoby zaangazowane w realizacj¢ Projektu o poradniku, o ktorym mowa w ust.5.

7. Strony zobowiazuja si¢ zaniecha¢ podejmowania dzialan odwetowych wobec swoich
pracownikow, wykonawcow jak réwniez innych oséb powigzanych z realizowanym
Projektem, ktore skorzystaly z mechanizmu sygnalizacyjnego i w dobrej wierze
przekazaly informacje¢ o mozliwosci wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia
finansowego.

8. Strony zobowigzuja si¢ do poinformowania pracownikow, wykonawcow, jak réwniez
innych os6b zaangazowanych w realizacj¢ Projektu, o obowigzujace; procedurze
zgloszenia naruszen.

§ 26
Rozwiazanie umowy
1. Partner Wiodacy moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym
jezeli:

1) Partner Regionalny/Partner Lokalny na etapie ubiegania si¢ Ilub udzielania
dofinansowania lub realizacji Umowy lub w okresie trwatosci, o ktorym mowa w § 16
nie ujawnit dokumentow, oswiadczen lub informacji majacych znaczenie dla udzielenia
dofinansowania lub realizacji Umowy albo przedstawit dokumenty, os§wiadczenia lub
informacje poswiadczajace nieprawde, nierzetelne, nieprawdziwe, podrobione,
przerobione, niepetne lub budzace uzasadnione watpliwosci co do ich prawdziwosci i
rzetelnos$ci lub wystawione przez osoby dzialajace bez stosowanego upowaznienia;

2) Partner Regionalny/Partner Lokalny pozostaje pod zarzadem komisarycznym;
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3) Partner Regionalny/Partner Lokalny zaprzestal realizacji Projektu lub realizuje go
W sposob niezgodny z Umowa;

4) Partner Regionalny/Partner Lokalny narusza obowiazki wynikajace z § 25;

5) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie osiaggnal celow Projektu okreslonych we
whniosku o dofinansowanie Projektu;

6) Partner Regionalny/Partner Lokalny przeniést na inny podmiot prawa, obowigzki lub
wierzytelno$ci wynikajace z Umowy bez zgody Partnera Wiodacego;

7) wystgpig inne okoliczno$ci, ktore powodujg, ze dalsze wykonywanie Umowy jest
niemozliwe lub niecelowe, w szczegolnosci w przypadku niedopuszczalnosci
udzielenia dofinansowania.

Czynno$¢ wskazana w ust. 1 powinna zosta¢ poprzedzona wezwaniem przez Partnera

Wiodacego do realizacji dzialan naprawczych, jezeli sytuacja w Projekcie na to pozwala.

Partner Wiodacy wyznaczy termin wdrozenia dziatan, o ktérych mowa w ust. 2.

Partner Wiodacy moze wypowiedzie¢c umowe¢ z zachowaniem jednomiesiecznego okresu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie rozpoczat realizacji Projektu w terminie
3 miesig¢cy od dnia rozpoczecia wynikajacego z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub nie poinformowat niezwlocznie o przyczynach opdznienia;

2) Partner Regionalny/Partner Lokalny odméwit poddania si¢ kontroli lub audytowi
uprawnionych instytucji, uniemozliwit lub utrudnit ich przeprowadzenie lub nie
wykonat zalecen pokontrolnych we wskazanym terminie;

3) Partner Regionalny/Partner Lokalny w terminie okreslonym przez Instytucje
Posredniczaca lub inny wuprawniony podmiot nie wusungl stwierdzonych
nieprawidlowosci lub nie ztozyt stosownych wyjasnien;

4) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie przedtozyt pomimo pisemnego wezwania przez
Instytucj¢ Posredniczaca wniosku o ptatno$¢ z wypetniong czeécig sprawozdawcza, w
terminie wskazanym w Umowie lub nie uzupelnit lub nie poprawit wniosku o ptatnos¢;

5) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie przestrzegal ustawy Prawo zamoéwien
publicznych;

6) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie zapewnil postepu w realizacji Projektu w
stosunku do termindw okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie realizuje dziatan informacyjno-promocyjnych;

8) Partner Regionalny/Partner Lokalny nie przestrzegal innych przepiséw prawa w
zakresie dotyczacym Projektu;

9) Partner Regionalny/Partner Lokalny w okresie realizacji Projektu przyjal
dyskryminujace akty prawne.

W przypadku rozwigzania umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1 i 4, Partnerowi,

ktérego obcigzaja przyczyny wypowiedzenia, nie przystuguje odszkodowanie od

pozostatych Partnerow.

W przypadku rozwigzania umowy w trybie, o ktorym mowa w ust. 1 i 4, Partnerowi,

ktérego nie obcigzaja przyczyny wypowiedzenia, nie przystuguje odszkodowanie od

Partnera Wiodacego.

. Umowa ulega rozwigzaniu w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizacj¢

Projektu.
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8.

10.

11.

W przypadku wystapienia obiektywnych przeszkéd w przygotowaniu Projektu, niniejsza
umowa moze zosta¢ rozwigzana za porozumieniem Stron.

W przypadku rozwigzania Umowy kazda ze Stron jest zobowigzana do zwrotu otrzymanego
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokos$ci okreslonej jak dla zaleglo$ci podatkowych
liczonymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Partnera Wiodacego
do dnia zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie
zaliczki, w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy, na rachunek wskazany przez
Partnera Wiodacego.

W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie, o ktorym mowa
w ust.9, skutkujace brakiem mozliwosci zwrotu $rodkéw finansowych dla Instytucji
Posredniczacej 1 podjgciem przez Instytucje Posredniczaca czynno$ci zmierzajacych do
odzyskania naleznych $rodkéw dofinansowania z wykorzystaniem dostgpnych $rodkow
prawnych, koszty czynno$ci zmierzajacych do odzyskania dofinansowania obcigzaja
Strong, ktoéra zwrotu w terminie nie dokonata.

W przypadku naruszenia trwatosci Projektu, o ktorej mowa w § 16, zwrot dofinansowania
nastepuje w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do okresu trwania naruszenia
zobowigzania przez Strong, ktora naruszenia dokonata.

§ 27
Zasady przeplywu informacji i wzajemnej komunikacji
Strony zobowigzuja si¢ do partnerskiej wspotpracy na etapie realizacji Projektu, wdrozenia
Produktu turystycznego oraz w okresie monitorowania kwalifikowalno$ci podatku VAT.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do rzetelnego, terminowego przekazywania informacji
i dokumentow zwigzanych z przygotowaniem, realizacja, rozliczeniem, utrzymaniem
trwato$ci projektu oraz wdrozeniem produktu turystycznego po zakonczeniu realizacji
projektu.
Strony przyjmuja nastepujacy system przeptywu informacji i komunikacji:
1) w drodze wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej pomigdzy Stronami;
2) w toku spotkan roboczych.
Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia beda przez Strony sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Korespondencja w okresie przygotowania, realizacji, rozliczenia i utrzymania trwato$ci
projektu bedzie przekazywana poprzez e-PUAP.

§28
Zasady poufnosci i bezpieczenstwa

Strony zobowigzuja si¢ do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej jakiegokolwiek
dokumentu lub informacji uzyskanej lub wytworzonej w zwigzku z przygotowaniem
Projektu, chyba ze obowigzujace przepisy prawa nakladaja na Strone¢ obowiazek ich
udostepnienia.

Strony Umowy o partnerstwie zobowigzuja si¢ do niewykorzystywania bez wspdlnego
uzgodnienia, jakichkolwiek dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 1, w innych
celach niz przygotowanie Projektu.
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Obowigzek poufnosci wynikajacy z ust.1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
informacji, ktorych, obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa lub specyfiki przygotowania i realizacji zadan przewidzianych
w Projekcie.

. Zakazy o ktérych mowa w ust. 1 1 2, wigzg Strony zaro6wno w okresie obowigzywania
Umowy o partnerstwie, jak i po jego rozwigzaniu lub wygasnigciu.

§ 29

Ochrona Danych Osobowych
Przy przetwarzaniu danych osobowych Strony umowy bedg przestrzegaly zasad
wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, RODO).
Strony umowy udostgpnia sobie dane osobowe na podstawie art. 88 ustawy wdrozeniowe]
w zwigzku z art. 90 ust. 2 ustawy wdrozeniowej 1 w celu wykonywania zadan okreslonych
w ustawie wdrozeniowej i zobowiazuja si¢ przetwarza¢ dane osobowe wytacznie w celu
wykonania zadan zwigzanych z przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie oraz realizacja
niniejszej umowy.
Strony umowy jako odrebni administratorzy danych osobowych zobowigzuja si¢
wykonywac obowigzek informacyjny wobec 0sob, ktorych dane beda pozyskiwaé w celu
przygotowania Whniosku o dofinansowanie oraz realizacji niniejszej umowy, wskazujac
pozostatych administratoréw danych, tj. co najmniej Instytucje Posredniczaca, ktorej dane
te moga by¢ udostepniane, dane Partnera Wiodacego lub Regionalnego oraz odpowiednio
dane Partneréw Lokalnych, ktérym dane moga zosta¢ udostepnione.
Strony umowy, jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantow i
pracownikow lub innych 0sob, ktorymi beda postugiwac sie przy przygotowaniu Wniosku
0 dofinansowanie oraz realizacji niniejszej umowy, udostepnig sobie wzajemnie dane
osobowe swoich reprezentantdw 1 pracownikow lub innych osob, ktorymi beda postugiwac
si¢ przy wykonywaniu Umowy. Kazdy z administratorow przy udostgpnianiu ww. danych
bedzie realizowal obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 ust. 1 12 RODO wzgledem
swoich reprezentantow i1 pracownikéw lub innych 0s6b w imieniu administratora ktéremu
dane przekazuje.
Kazdy z administratorow danych osobowych samodzielnie obstuguje i zglasza naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych oraz zawiadamia osoby, ktérych dane dotycza,
informujac o tym fakcie pozostatych Partnerow.
Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze wdrozyly odpowiednie $rodki techniczne |
organizacyjne zapewniajace adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
Partnerzy ponosza indywidualng odpowiedzialno$¢ przed organem nadzorczym — Prezesem
Urzgdu Ochrony danych Osobowych jak i wobec o0sob trzecich, za szkody powstate w
zwigzku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z umowsa.
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10.

11.

§ 30
Zmiany w umowie i w projekcie
Strony umowy moga zgtaszaé propozycje zmian umowy z zastrzezeniem ust. 2 - 4.
Zmiany w umowie, w tym zatacznikéw do umowy, mogg nastapi¢ wylacznie po ich
uprzednim zaakceptowaniu przez wszystkich Partnerow.
Zmiany w umowie skutkujace konieczno$cig wprowadzenia zmian w umowie
0 dofinansowanie Projektu, w tym zatgcznikéw do umowy o dofinansowanie Projektu
moga zosta¢ wprowadzone wylgcznie w terminie umozliwiajagcym Partnerowi
Wiodagcemu zachowanie termindéw dokonywania zmian okre§lonych w umowie
0 dofinansowanie i wymagaja zaakceptowania przez Grupe Sterujaca.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, nie mogg by¢ niezgodne z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
Wszelkie zmiany w umowie 0 dofinansowanie Projektu i zatacznikach do umowy, ktore
maja wplyw na prawa i obowigzki stron niniejszej umowy o partnerstwie — wywotuja
skutki prawne z datg zaakceptowania zmian przez IZ lub z datg podpisania zmian w
decyzji o dofinansowanie Projektu lub/i zatacznikach do decyzji, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i s
wprowadzane w formie aneksu z zastrzezeniem ust. 7.
Aneksu nie wymagaja zmiany dotyczace:
1) reprezentacji Stron;
2) nazwy i adresu Stron, w tym adresu siedziby;
3) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (o ile pozostaja
bez wptywu na okres kwalifikowalnos$ci wydatkow).
4) Harmonogramu pfatnosci (o ile nie powoduja zmniejszenia ptatnosci
srodkow w roku budzetowym, w ktéorym wprowadzania jest zmiana
I pozostaja bez wptywu na okres kwalifikowalnosci wydatkow);
5) rachunkow bankowych.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) dokonywane sg na podstawie pisemnego
o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany dotycza. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3) i 4)
wymagaja zatwierdzenia przez Instytucje Posredniczaca.
Partnerzy zobowiazani sa do niezwlocznego poinformowania Partnera Wiodacego
0 zmianie numeru rachunku bankowego.
W przypadku dokonania ptatnosci na rachunek bankowy o btednym numerze na skutek
niedopetienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9, koszty zwigzane z ponownym
dokonaniem przelewu oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia §rodkéw stanowigcych
bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej, w tym konsekwencje ich utraty, obcigzaja
Strong, ktora tego obowigzku nie dokonata. Strona ta odpowiada solidarnie
z bezpodstawnie wzbogacong osoba i na zgdanie Instytucji Posredniczacej zobowigzana
jest zwroci¢ pelng kwote przelanych na btgdny numer rachunku $rodkéw finansowych.
Strony w terminie 15 dni od dnia zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢
wprowadzenia zmian w Umowie o dofinansowanie i Projekcie sa zobowigzane zglosic¢
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

ten fakt Partnerowi Wiodgcemu wraz z uzasadnieniem i propozycjg zmian w Umowie
w celu uzyskania stanowiska Instytucji Posredniczace;.

Zgloszenie zmian nie moze nastgpi¢ pozniej niz 15 dni przed dniem zakonczenia okresu
kwalifikowalno$ci wydatkoéw, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie
Projektu. W przypadku naruszenia przez Stron¢ tego terminu Partner Wiodacy moze
pozostawi¢ takie zgloszenie bez rozpatrzenia.

Kazdorazowa zmiana dotyczaca obnizenia warto$ci zakladanych w Projekcie
wskaznikow produktu lub rezultatu wymaga przedstawienia dziatan, jakie Strona
podjeta w celu realizacji zaktadanej wartoSci wskaznikow. Instytucja Posredniczaca
moze wyrazi¢ zgod¢ na wprowadzenie wnioskowanych zmian. W takiej sytuacji
Instytucja Posredniczaca moze pomniejszy¢ dofinansowanie.

W przypadku stwierdzenia, ze wydatki kwalifikowane poniesione przez Partnera
Regionalnego/ Partnera Lokalnego beda nizsze niz okreslono we wniosku
o dofinansowanie, Partner Regionalny/Partner Lokalny moze zwr6cié¢ si¢ do Partnera
Wiodacego z wnioskiem o wystapienie do Instytucji Posredniczacej o wyrazenie zgody
na realizacje dzialan rozszerzajacych Projekt celem pelnego wykorzystania
przyznanego Stronie dofinansowania.

Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy o dofinansowanie i Projektu, ktora
prowadzitaby do obejscia warunkow procedury wyboru projektow do dofinansowania,
obowigzujacych w czasie gdy wniosek o dofinansowanie Projektu, ktorego dotyczy
Umowa o dofinansowanie podlegal ocenie, w sposob ktory skutkowatby negatywna
oceng Projektu.

Wszelkie propozycje zmian w celu uzyskania stanowiska Instytucji Posredniczace;j
zglasza Partner Wiodacy.

Partner Wiodacy przekaze niezwlocznie informacj¢ na temat stanowiska Instytucji
Posredniczacej Stronie wnioskujacej o zmiane oraz poinformuje wszystkie Strony o
wprowadzonych zmianach w Projekcie.

§31
Zmiany w skladzie Partnerstwa
W przypadkach uzasadnionych konieczno$cia zapewnienia prawidlowej i terminowej
realizacji projektu, za zgoda Instytucji Posredniczacej, moze nastapi¢ zmiana w sktadzie
Partnerstwa.
Zmiana w sktadzie Partnerstwa musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z art. 39 Ustawy
wdrozeniowej z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zmiana w skladzie Partnerstwa nie moze skutkowa¢ wprowadzeniem do Partnerstwa
podmiotu wykluczonego z mozliwosci otrzymania dofinansowania na podstawie
przepisow odrebnych.
Zadna ze Stron nie moze przenosi¢ praw i obowiazkéow wynikajacych z umowy
0 partnerstwie na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Instytucji Posredniczace;.
§ 32
Odpowiedzialnos¢ cywilna stron
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4.
S.

1. Strony umowy ustalajg zgodnie, ze nie beda rosci¢ sobie prawa do odszkodowania za
szkody poniesione przez Strony lub ich personel powstate na skutek czynno$ci zwigzanych
z realizacjg umowy, z wyjatkiem szkod powstatych w wyniku winy umyslne;j.

2. Strony umowy ponosza wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszystkie czynno$ci zwigzane
z realizacja powierzonych im zadan wobec 0sob trzecich, w tym odpowiedzialno$¢ za straty
przez nie poniesione w zwigzku z realizacjg zadania/zadan lub w zwigzku z odstgpieniem
stron od umowy.

§ 33
Postanowienia koncowe

1. Zmiany w umowie skutkujace konieczno$cia wprowadzenia zmian we Wniosku
o dofinansowanie, mogg zosta¢ wprowadzone wyltacznie w terminie umozliwiajacym
Partnerowi Wiodacemu zachowanie termindéw dokonywania zmian okreslonych w
umowie o dofinansowanie.

2. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski lub dokumenty sktadane przez Strony
w zwigzku z niniejsza Umowa wymagaja dla swojej wazno$ci zachowania formy
pisemnej, z zastrzezeniem zasad dotyczacych przekazywania informacji za
posrednictwem SL2021, przy czym ilekro¢ w Umowie jest mowa o formie pisemnej za
rownowazng Strony uznaja forme elektroniczng zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego.

3. Strony ustalaja, ze:

1) os$wiadczenia, zawiadomienia, wnioski lub dokumenty, o ktorych mowa w ust.2,
powinny by¢ dorgczane na adres wiasciwej Strony;

2) zadzien ztozenia dokumentow Partnerowi Wiodacemu przyjmuje si¢ dzien ich wptywu
do Partnera Wiodacego lub dokonanie autoryzacji przez e-PUAP lub SL2021, o ile inne
przepisy nie stanowig inaczej;

3) Partner Wiodacy dorgcza pisma za potwierdzeniem odbioru za posrednictwem:

a) Operatora pocztowego, o ktorym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640);

b) swoich pracownikow;

C) publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego i publicznej ustugi
hybrydowej na adres dorgczen elektronicznych, o ktorych mowa w art.2 pkt 1 1 art.41
art. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorg¢czeniach elektronicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 285, z p6zn.zm);

d) ustugi e-PUAP;

e) innych upowaznionych o0sob i organow.

Adresy do doreczen korespondencji sa wskazane w komparycji niniejszej umowy.

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej Umowy

ze strony Partnera Wiodacego s3:

1) Emilia Motel - Zastepca Dyrektora Biura Turystyki tel. 85 66548240, e-mail:
emilia.motel@podlaskie.eu

2) Anna Rutkowska - Kierownik Referatu Projektow Zrownowazonej Turystyki Polski
Wschodniej, Biuro Turystyki, tel. 85 6654124, e-mail: anna.rutkowska@podlaskie.eu
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10.

11.

Osoby upowaznione do biezacych kontaktow w ramach realizacji Umowy ze strony
Partner6w Regionalnych 1 Partnerow Lokalnych zostang wskazane w umowach
wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie wlasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego.

Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg umowy strony bedg staraty si¢ rozwigzaé
polubownie za posrednictwem Grupy Sterujace;j

W przypadku niemoznos$ci rozstrzygniecia sporu w trybie okre§lonym w ust. 8, Strony
ustalaja zgodnie, ze spor zostanie poddany pod rozstrzygnig¢cie sadu powszechnego
wilasciwego dla Partnera Regionalnego projektu.

Postanowienia umowy 0 partnerstwie nie moga pozostawaé w sprzecznosci z przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, wytycznymi, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 Ustawy
Wdrozeniowej oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Jakiekolwiek
rozbiezno$ci pomigdzy umowa o partnerstwie a przepisami prawa, wytycznymi lub umowsg
o dofinansowanie projektu rozstrzyga¢ nalezy na rzecz przepisoOw prawa, wytycznych lub
umowy o dofinansowanie projektu.

Umowe sporzadzono w 21 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Lp. | Nazwa Podpis osoby Kontrasygnata Skarbnika | Data

upowaznionej podpisania
Partnera

Wojewodztwo
Podlaskie

Wojewodztwo
Mazowieckie

Wojewodztwo
Warminsko-
Mazurskie

Gmina
Narewka

Gmina Narew

Gmina
Wyszki
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7. Gmina
Juchnowiec
Koscielny

8. Gmina
Turos$n
Koscielna

9, Gmina Suraz

10. | Gmina Lapy

11. | Gmina
Choroszcz

12. | Gmina
Dobrzyniewo
Duze

13. | Gmina
Tykocin

14. | Gmina Wizna

15. | Gmina Lomza

16. | Gmina Kolno

17. | Gmina
Nowogrod

18. | Gmina Zbdjna

19. | Gmina Pisz

20. | Miasto
Ostroteka

21. | Gmina
Trzcianne
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Zalgcznik nr 2 Petnomocnictwo Partnera Wiodgcego do reprezentowania Partnera

Miejsce i data

Gmina

PELNOMOCNICTWO

Udzielam Wojewodztwu Podlaskiemu z siedzibg w Biatymstoku, ul. Marii Curie
Sktodowskiej 14, 15-097 Biatystok petnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz
........................................... czynno$ci w celu uzyskania dofinansowania i realizacji
Projektu ,,Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej” w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Dziatanie 5.1 Zréwnowazona turystyka), w tym
do reprezentowania jej w kontaktach z Instytucja Zarzadzajaca i Instytucja Posredniczacg oraz
z osobami trzecimi w dziataniach zwigzanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie,
wspotpracy z Instytucja Zarzadzajaca 1 Instytucja Posredniczaca, w tym w szczeg6lnosci do
ztozenia Whniosku o dofinansowanie (pelnienia roli Wnioskodawcy) oraz do podpisania
Umowy o dofinansowanie (pelnienia roli Beneficjenta) 1 jej realizacji, a takze do
posredniczenia w przekazywaniu dofinansowania otrzymanego z Instytucji Posredniczacej oraz

jego rozliczania.

podpis osoby/os6b upowaznionych
do podejmowania decyzji w imieniu Partnera Lokalnego
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