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Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu.

Plan instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych, 
odgromowej, tras kablowych - dach

ELEKTRYCZNA

Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawcę:

- montaż części koryt kablowych oraz drabinek
- dostawa i montaż rozdzielnic
-  montaż wszystkich wewnętrznych linii zasilających
-  montaż części oprzedowowania na ścianach i stropach istniejących
- oprzewodowanie  (m. in. YDYżo 3x1,5, YDYżo 4x1,5, YDYżo 3x2,5, 
YDYżo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych ścian, które zostały 
oznaczone na inwentaryzacji architektury
-  montaż wszystkich urządzeń elektrycznych (m. in. gniazd, opraw 
oświetleniowych podstawowych i awaryjnych, łączników)
- montaż kompletnego sterowania DALI
- montaż części instalacji połączeń wyrównawczych
- montaż części instalacji PWP
- montaż  wszystkich urządzeń oddymiania i cześci oprzewodowania
- montaż wszystkich urządzeń CCTV i części oprzewodowania
- montaż urzadzeń systemu przyzywowego
- montaż wszystkich urzadzeń LAN i telefonicznych i części 
oprzewodowania
- montaż całej instalacji projektorowej
- montaż całej instalacji domofonowej
- przebudowa sieci teletechnicznej Orange
- dokumentacja powykonawcza części elektrycznej i teletechnicznej

Szczegółowe zestawienie robót pozostałych do wykonania opisano w 
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczają elementy 
wykonane całkowicie przez poprzedniego wykonawcę (są to pozycje z 
wartością "zero"), pozycje z dopiskiem "częściowo wykonane" 
oznaczają elementy wykonane częściowo przez poprzedniego 
wykonawcę, pozycje bez żadnego dopisku oznaczają elementy w 
całości NIEwykonane przez poprzedniego wykonawcę.

Zakres robót 
elektrycznych i 
teletechnicznych do 
wykonania na dzień 
27.06.2019 r.

Zakres robót do wykonania 
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski


