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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 

ST-00 Wymagania ogólne

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót  związanych z budową
przyłącza wodociągowego   i przyłącza kanalizacji sanitarnej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  Projekt
wykonawczy zewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z budową – Zagospodarowanie plaży w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania

Ogólna  specyfikacja  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  stosowanego  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.1
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

• ST -00-  Ogólna specyfikacja techniczna;
• S01-   Roboty przygotowawcze;
• S02 -  Roboty ziemne;
• S03 -  Roboty montażowe przyłącza wodociągowego;
• S04  - Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej;

Zakres robót do wykonania:

Lp. Kod wg. CPV Zakres robót

1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

2. 45232460-4 Roboty sanitarne

3. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

5. 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania ścieków

6. 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  inspektorem
nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. Zarządzający  realizacją  budowy –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach
budowy  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.6. Obmiar robót   - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie
objętych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót budowlanych)
1.4.8. Wyroby  budowlane –  wyroby  w  rozumieniu  przepisów o  wyrobach  budowlanych,  wytworzone  w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
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1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.
1.4.10. Odbiór goto  wego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności  zwanych też  odbiorem końcowym,
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę
lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się  po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej.
1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji  produktów, usług i  robót  budowlanych stworzony na
potrzeby  zamówień  publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od
20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.
1.4.12. Normy  europejskie –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  jako
standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certy  fikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający,
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.15. Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.16. Dok  umentacja powykonawcza budowy – składa się  z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót  z  także  z  geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.18. Zadanie budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  poleceniami
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych  do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą Projekt wykonawczy zewnętrznych
instalacji  sanitarnych związanych z budową  – Zagospodarowanie plaży w Uhowie  opracowany przez:  „ATM”
Krzysztof  Miklaszewicz  –  usługi  budowlane 15-399  Białystok,  ul.  Składowa  12  lok.107  oraz  dokumentację
powykonawczą Wykonawcy;
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja  projektowa  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zarządzającego realizacją  budowy stanowią  część  umowy,  a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  budowy,  który  podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową .
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to
na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla  ruchu,  Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego .
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od odpowiednich władz  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  ewentualnych  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Zarządzającego  realizacją  budowy.
Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy.  
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie  wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i

odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego
realizacją  budowy.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  budowy  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli w wyniku tych poleceń  Wykonawca poniesie  koszty i/lub wystąpią  opóźnienia w robotach,
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć  Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do wykonywania
niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu   do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z  terenu budowy  i
złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  realizacją  budowy  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie  badań  wymaganych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać  pod względem ewentualnych typów i  ilości  wskazaniom zawartym w PZJ lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Zarządzającego  realizacją  budowy  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

 Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

 Zarządzający realizacją  budowy będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zarządzającego.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy

 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.

 Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą  lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

i które spełniają wymogi .
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać  ww.  dokumenty wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę  uzgodnienia  przez Zarządzającego realizacją  budowy programu zapewnienia jakości  i  harmonogramów

robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych

odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  budowy  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2  Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową ,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego
realizacją budowy.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją
budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
α) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
β) odbiorowi częściowemu,
χ) odbiorowi ostatecznemu,
δ) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia   Zarządzający  realizacją  budowy  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się  wg  zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót  dokonuje   Zarządzający realizacją
budowy.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zarządzającego realizacją  budowy i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ,
6. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za
wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją budowy
i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S01   Roboty przygotowawcze

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót przygotowawczych
związanych z budową przyłącza wodociągowego           i  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  wchodzących w zakres
zadania  pod  nazwą:  Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z  budową  –
Zagospodarowanie plaży w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w projekcie
budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, obejmują:
• Usunięcie warstwy humusu
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  -  nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzysku nadającymi
się do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robót geodezyjnych (w zakresie bieżącej obsługi budowy będącej po stronie Wykonawcy)   
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć
średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do
0,05 m.
Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia
należy stosować:
− równiarki,
− spycharki,
− łopaty, szpadle i  inny sprzęt  do ręcznego wykonywania robót ziemnych -  w miejscach,  gdzie  prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
− koparki  i  samochody samowyładowcze  -  w przypadku  transportu  na  odległość  wymagającą  zastosowania
takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy
stosować:
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
− łopaty i szpadle.
3.2.  Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
3.3. Sprzęt do  usuwania drzew owocowych i krzewów  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew owocowych, krzewów należy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
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4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu samochodowego
-  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i  wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbiórki elementy konstrukcyjne z betonu  rozebrać ręcznie lub mechanicznie.   Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i odpadów;
5.2.2. Obiekty zewnętrzne :  
 (1) Elementy istniejących ogrodzeń  kolidujących z prowadzeniem robót ziemnych należy rozebrać    ręcznie z
jednoczesnym załadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiającego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i

uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w

wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów  roboczych.  Błędy  te  powinny  być  usunięte  na  koszt
Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić  czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są  zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym Inżyniera.  Ukształtowanie
terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.
Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną  wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe przekazane  przez  Zamawiającego zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą
robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500
metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,  zależnie  od  jego
konfiguracji.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów
towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,  istniejących  budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Inżyniera.
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Rzędne  reperów roboczych należy określać  z  taką  dokładnością,  aby średni  błąd niwelacji  po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie
nazwy reperu i jego rzędnej.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
– usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm  –  [ 1 m2 – metr kwadratowy]
8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .
10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi :
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji,  Główny Urząd Geodezji i  Kartografii,  Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S02   Roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  związanych
z budową przyłącza wodociągowego i przyłącza  kanalizacji sanitarnej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:
Projekt  wykonawczy zewnętrznych instalacji  sanitarnych związanych z budową  – Zagospodarowanie plaży w
Uhowie.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, obejmują:
• Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub odwozem nadmiaru

gruntu;

• Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodów sanitarnych na okres trwania robót;

• Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;

• Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianiem trawą;
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. roboty  ziemne  liniowe –  część  robót  budowlanych  polegających  na  odspojeniu  i   przemieszczeniu

sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej  w dokumentacji
technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie
od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją
występujących w podłożu gruntów;

1.4.3.   głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   wykopu.
1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7.  odkład  tymczasowy -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych  w  czasie  wykonywania
wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona  wg
wzoru:

ds

d

s
I

ρ
ρ=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki

przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.
2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  gruntu  z  wykopów w  przypadku  ich  użycia  do  zasypki  przewodów  i

wykopu
Podstawowym  kryterium wykorzystania  urobku  z  wykopu  dla  celów wykonania  warstwy  ochronnej  i  zasypki
wykopu  jest  spełnianie  przez  grunt  warunku  zagęszczenia  do  odpowiedniego  wskaźnika  oraz  warunków  dla
przewidzianych dla warstwy ochronnej.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład
stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
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kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy gruntów,  których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno lub
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu
przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm
przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić
min. 80% jej wielkości.

Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność  optymalną  i  pozostałe  warunki  zw.  z  podłożem naturalnym
określa  norma  PN-74/B-02480.  W  przypadku  zasypywania  wykopu  w  istniejących  drogach  o  nawierzchni
ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł.
max.  100 m przy optymalnej  wilgotności  gruntu)  – przy trudności  osiągnięcia  takiego wskaźnika zagęszczenia
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.   
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu do:
− odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
− umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna).
4. TRANSPORT
4.1.  Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego objętości,  sposobu odspajania  i  załadunku  oraz  do odległości  transportu.  Wydajność  środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Zasady wykonania robót

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń oraz
usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę  możliwości  prowadzić od
najniższego  punktu  aby zapewnić  grawitacyjny  odpływ wód  opadowych    w dół  po  jego  dnie.  Przy wykopie
mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne  nachylenie  ścian  wykopów ze  skarpami  w  przypadku  gruntów niespoistych  wynosi  min.  1:1,5
(zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym  wynosi 1:1)  – przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt  powinien być  składowany z  jednej  strony wykopu z  pozostawieniem pomiędzy krawędzią
wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania
powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna
nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

Odchylenia  spadków  nachylonych  skarp  wykopów  nie  powinny  przekraczać  +  5%  a  samego  podłoża
wzmocnionego  ± 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe
od – 2 %
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć  grunty przed
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nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie  wód  z  odwodnienia  wykopów  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Projekt  przewiduje częściowe  powierzchniowe odwodnienie  wykopów (poprzez bezpośrednie  pompowanie
wody z wykopu) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej.   Technologia wykonania wykopu musi
umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej należy
zastosować  odwodnienie  wgłębne  przy  pomocy  pompowania  wody  z  igłofiltrów pogrążonych  na  niezbędną
głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo – próżniowego.

W czasie  robót  ziemnych  należy zachować  odpowiedni  spadek podłużny i  nadać  przekrojom poprzecznym
spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  zawarto  innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i gruntowe

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Zasypanie wykopów.
 Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie stopnia
zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki
przeprowadzonych badań  należy uznać  za  pozytywne jeżeli  wszystkie  wymagania dla  danej  fazy robót  zostały
spełnione.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  mineralnego;
3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu;

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;
− zasypanie wykopu;
− zagęszczenie gruntu;
− odwodnienie terenu robót,
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
10. NORMY
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  naw.  podatnych  i  podłoża  przez

obciążenie płytą
5.
6.

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S03   Roboty montażowe przyłącza wodociągowego 

 
       
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych

związanych z  budową  przyłącza  wodociągowego   i  przyłącza   kanalizacji  sanitarnej  wchodzących  w zakres
zadania  pod  nazwą:  Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z  budową  –
Zagospodarowanie plaży w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci
wodociągowej.
Roboty związane z przyłączem wodociągowym:
- Montaż rur polietylenowych PE 
- Zasuwy z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PE, z króćcami PE;
- Montaż wodomierza 
- Montaż zaworów odcinających 
- Montaż zaworów antyskażeniowych
- Montaż studni wodomierzowej
1.4  Określenia podstawowe:
1.4.1 Pojęcia podstawowe

-sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem (PN/B-10725:1999)
-przyłącze  wodociągowe –  odcinek  przewodu  łączącego  sieć  wodociągową  z  wewnętrzną  instalacją

wodociągową
-kanalizacja  tłoczna –  układ  przewodów  kanalizacji  sanitarnej  pomiędzy  przepompownią  ścieków

(przepompownią  domową)  i  odbiornikiem  ścieków  (studnią  rozprężającą  kanalizacji  grawitacyjnej  lub
oczyszczalni);
1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna –  rura o średnicy większej  od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych  i  do  odprowadzenia  na  bezpieczną  odległość  poza  drogę  lub  inną  przeszkodę  ewentualnych
przecieków wody;

-skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-bloki  oporowe –  konstrukcja  betonowa  zabudowana  na  załamaniach,  trójnikach,  końcówkach  sieci
uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej;

-hydrant  – zawór wbudowany w  sieć  wodociągową  przeznaczony do pobierania  z tej  sieci wody do celów
przeciwpożarowych;

-zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci.
1.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.
2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez
Wykonawcę,  dla  których  normy  przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .
2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów kanalizacji tłocznej i wodociągu

Do budowy przyłącza i instalacji wodociągowej i kanalizacji tłocznej  będą zastosowane rury  PE100 PN10 SDR
17 DN 32 - 900 mm   łączone metodą zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających
wykonanie przyłączy i instalację hydrantów oraz zasuw.
Wyposażeniem zaprojektowanej sieci wodociągowej są zasuwy z końcami do zgrzewania z rurami PE (z obudową)
oraz hydranty pożarowe nadziemne, studnia wodomierzowa z wodomierzem.
2.3 Kruszywo na podsypkę

Podsypka  ma  być  wykonana  z  piasku  o  grubość  warstwy  10  cm.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15.
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2.5 Składowanie materiałów
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i powinny być składowane tak
długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących
zasad:
-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co
najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.
-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość
warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość  stosu nie powinna przekroczyć  1,5 m, kolejne
warstwy  powinny  być  oddzielone  przekładkami  drewnianymi  i  układane  kielichami  naprzemianlegle,  z
wysunięciem kielichów poza  końce  rur.  Stos  należy zabezpieczyć  przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rur
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników;
-armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych;              
2.5.2   Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas przechowywania cementu
nie może przekroczyć 3 miesięcy.
2.5.3 Kruszywo

Kruszywo należy składować  na  utwardzonym i  odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 .
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów zgrzewania rur
PE dla sieci wodociągowej.
Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury  powinny  być  właściwie  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia  podczas  przewozu.  Ze  względu  na
specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących wymagań:
-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby wolne
końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z tym,
że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.
-rury przewożone luzem powinny być  zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.
-przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.
-rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.
-załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego,
rury mogą być przenoszone ręcznie.
4.3 Transport armatury

Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.   

Część  armatury (zasuwy,  hydranty) należy przewozić  w oryginalnych opakowaniach zaś  armaturę  drobną  w
skrzyniach i pojemnikach.   
4.4 Transport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny być  transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W
celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do
podkładów lub zaczepów na środkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie

Transport  mieszanki  betonowej  (w  tym  warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  wbudowania  nie  powinien
powodować:
-zmiany składu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa
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Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-ustalić miejsce placu budowy,
-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01
5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed  przystąpieniem  do
wykonania  podłoża  należy  dokonać  odbioru  technicznego  wykopu.  W  gruntach  sypkich,  suchych  (normalnej
wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko
warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym
łożysko  nośne.  Grunt  nie  powinien  zawierać  ziaren  większych  od  20  mm.  Dla  naruszonego  podłoża  gruntów
rodzimych, które stanowić  miały podłoże naturalne lub spoistych glin,  iłów należy wykonać  podsypkę  (ławę) o
grubości  10  cm  odpowiednio  zagęszczoną.  Materiał  na  podsypkę  to   piasek,  tłuczeń  i  żwir.  W  gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20
cm.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1 Warunki ogólne

Spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z  rurociągów.  Głębokość  ułożenia
przewodów  przy  niestosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających  podłoże  przewód  przed
przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż
głębokość  przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są  w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Dławice zasuw powinny być  zabezpieczone izolacją  cieplną  w przypadku gdy wierzch dławicy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być
zgodna z dokumentacją.
5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PE :

-przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;
-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę
układania olejnych odcinków rurociągów,
-przewód po  ułożeniu powinien ściśle  przylegać  do podłoża na  całej  swojej  długości  w co  najmniej  ¼ swego
obwodu,
-zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;
-pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm;
-załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków
-węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z tworzywa –
bloki wykonać przed próbą szczelności;
-na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą;
5.5.3 Próba szczelności wodociągu:

 Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady:
-łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby;
-odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48 godzin przed próbą;
-napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i sprawdzeniu połączeń
przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na okres przewidziany normą lecz nie dłużej niż
24 godz.;
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-po pozytywnej  próbie wodociąg należy przepłukać  i  przeprowadzić  proces dezynfekcji przy użyciu roztworów
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody;
-po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać;
5.5.4 Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe – w

przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić betonem C8/10 przy
czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy
zabezpieczyć  poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo,  trójniki  i  inne kształtki  muszą  być  całkowicie obetonowane. Wykop do rzędnej
wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tuż przed jego
posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04.
5.5.5 Armatura odcinająca

Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy z końcówkami do rur PE o średnicy 25-80 mm  ze skrzynką do zasuw.
Lokalizacja zasuw – zgodnie z opracowaną dokumentacją..
5.5.6. Izolacje

Rury PE nie  wymagają  izolacji.  Rury oraz elementy żeliwne i stalowe oraz wszelkie łączniki  powinny być
zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposób szczelny bez
pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności.
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.
Do wykonania  zasypki  należy przystąpić  natychmiast  po  odbiorze  próby  szczelności   sieci.  Grubość  warstwy
ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien
być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do
wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie  prawidłowego
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to  uszkodzenia
przewodu.
Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-określić stan terenu,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-ustalić metody wykonania wykopów,
-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :
-sprawdzenie metod wykonania wykopów,
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym
pasem wzdłuż wykopu,
-obudowa wykopów,
-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
-zejścia do wykopów,
-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
-podłoża naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie  zgodności  z dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
-badanie ułożenia przewodu na podłożu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozją,
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-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :
a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych
-badanie szczelności całego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania bloków oporowych,
-badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników zagęszczenia  poszczególnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż

= 5 cm,
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm,
-dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostałych przewodów 5 cm.

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie
dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostałych przewodów = 2 cm.

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostałych przewodów 2 cm.

-stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić
mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  przewodu  i  uwzględnia  niżej  wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
budową sieci wodociągowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudową ścian wykopów
-przygotowanie podłoża
-roboty montażowe wykonania rurociągów,
-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót

Długość  odcinka  przewodu  przeznaczonego  do  odbioru  technicznego  częściowego,  jeżeli  w  projekcie
budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:
-około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być
objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
-pozwolenie na budowę,
-projekt budowlany
-dziennik budowy
-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,
-protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.
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Przebieg  i  wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbiorów  częściowych  powinny  być  ujęte  w  formie
protokołu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy lub  dołączone  do  niego  w  sposób  trwały  i
podpisane przez członków komisji.
8.4. Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
-protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
-przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
-czy  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót  zostały  wniesione  do  projektu  i  umotywowane  w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na
porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki
badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z
wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu lub kanalizacji sanitarnej  tłocznej  obejmuje :

-dostawę materiałów,
-wykonanie robót przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podłoża,
-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie  ewentualnych  zabezpieczeń  przewodu  przy  przejściu  pod  drogami  w  rurach  ochronnych  wraz  z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie próby szczelności,
-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach   wodociągowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  Systemy przewodowe z PVC-U do

przesyłania wody                                                  
9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.
14. PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  i badania.
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  rurociągach ciśnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28     marca 1972 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
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4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.
8.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie     ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
10.Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  15  maja  1954r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy użytkowaniu  butli  z  gazami  sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w sprawie systemów oceny
zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu
wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r.  w sprawie trybu  wydawania   dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia
i środowiska,  wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
18.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  l  października  1993  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
19. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.
22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S04    Roboty montażowe przyłącza kanalizacji sanitarnej

 
     
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót montażowych
związanych z budową przyłącza wodociągowego  i przyłącza  kanalizacji sanitarnej wchodzących w zakres zadania
pod nazwą: Projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z budową – Zagospodarowanie
plaży w Uhowie.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót
montażowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:

• Montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 o ściance litej DN160 mm, 
• Montaż przewodów kanalizacyjnych/wywiewnych z rur PVC SN8 DN110 mm, 
• Montaż studzienek rewizyjnych
• Montaż studzienki rozprężnej
• Montaż przepompowni ścieków
• Montaż rurociągu tłocznego PE
1.4. Określenia podstawowe :
1.4.1.   Pojęcia podstawowe
- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów
inżynierskich znajdujących się  poza  budynkami  od pierwszej  studzienki  licząc od strony budynku w kierunku

odpływu ścieków;
- studzienka rewizyjna Ø 425 mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu

lub  w  węźle)  przeznaczony  do  kontroli  stanu  kanału  i  wykonania  prac  eksploatacyjnych  mających  na  celu
utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  

- kineta -  część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż kierunku przepływu
ścieków;

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych;
- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej;
1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-    rura ochronna –  rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenoszenia obciążeń

zewnętrznych  i  do  odprowadzenia  na  bezpieczną  odległość  poza  drogę  lub  inną  przeszkodę  ewentualnych
przecieków wody;

− skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez
Wykonawcę,  dla  których  normy  przewidują  posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .
2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i studnie rewizyjne

    Rury i   kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur i kształtek PVC SN8 kielichowych
Ø 160 mm, Ø 110 mm o parametrach wytrzymałościowych klasy SN 8  zgodnie z zaleceniami projektu.
             Studnie z tworzywa sztucznegoo, -   studnie należy wykonać jako systemowe składające się z gotowych
elementów wykonanych z PP kineta, trzon, teleskop.
 2.3. Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1   Rury i kształtki
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Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo
jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:
- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co

najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.
- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość

warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m,
kolejne  warstwy  powinny  być  oddzielone  przekładkami  drewnianymi  i  układane  kielichami
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym
ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

2.4.2. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych.
Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgotnego  podłoża.  Czas  przechowywania

cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
2.4.3.    Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST .
4.2. Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  przewozu. Ze względu na
specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać następujących wymagań:
- przewóz powinien być  wykonany wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi o  odpowiedniej  długości,  tak aby

wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z

tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.
- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu,

przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.
- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i

trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.
- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego,

rury mogą być przenoszone ręcznie.
- rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnym środkiem transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01
5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed  przystąpieniem  do
wykonania  podłoża  należy  dokonać  odbioru  technicznego  wykopu.  W  gruntach  sypkich,  suchych  (normalnej
wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury
tylko  warstwę  wyrównawczą  z  gruntu  rodzimego,  nie  zagęszczoną  o  grubości  10-15  cm,  z  wyprofilowaniem
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stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża
gruntów rodzimych, które stanowić  miały podłoże naturalne lub spoistych glin,  iłów należy wykonać  podsypkę
(ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20
cm.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne

Spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spływu.  Głębokość  ułożenia  przewodów  przy
niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  przewód przed przemarzaniem powinna być
taka aby jego przykrycie  mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było większe niż  głębokość  przemarzania
gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna
być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne układania i mon  tażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC :

- przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C;
- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- do budowy przewodu mogą  być  użyte  tylko  rury,  kształtki  i  łączniki  z  PVC  nie  wykazujące  uszkodzeń  i

pęknięć,
- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę

układania olejnych odcinków rurociągów,
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego

obwodu.
5.5.3. Próba szczelności przewodu;
         Przewód powinien być  poddany badaniom w zakresie  szczelności  na eksfiltrację  ścieków do gruntu i
infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
o określić stan terenu,
o ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
o ustalić metody wykonania wykopów,
o ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :
- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym

pasem wzdłuż wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoża naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi  umownymi
warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :
a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
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c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania bloków oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych

warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej

niż = 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm,
- dopuszczalne  odchylenia  w planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:
α) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
β) dla pozostałych przewodów 2 cm.
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić

mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST .
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne  czynności
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu,

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót
Długość  odcinka  przewodu  przeznaczonego  do  odbioru  technicznego  częściowego,  jeżeli  w  projekcie

budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:
- około  300  m w  przypadku  ułożenia  przewodu  w  wykopach  o  ścianach  umocnionych  lub  nad  terenem  na
podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być
objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,

29



STWiOR INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE (CPV 45230000-8)

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie
protokołu,  szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy lub  dołączone  do  niego  w  sposób  trwały  i
podpisane przez członków komisji.
8.4. Odbiór końcowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone  w trakcie  wykonywania  robót  zostały  wniesione  do  projektu  i  umotywowane  w

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega

na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.
Wyniki  przeprowadzonych badań  podczas odbioru końcowego powinny być  ujęte  w protokóle.  Wyniki

badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z
wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie  zabezpieczeń  przewodu  przejściu  pod  drogami  w  rurach  ochronnych  wraz  z  uszczelnieniem  i

uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

2. PN-86/B-02480                                            Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
 i opis gruntów.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728               Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-86/B-01811              Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8.       PN-EN 1452-1-5:2000                                         Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody
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9. PN-74/B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625               Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.
11. PN-58/C-96177              Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.
12. BN-86/8971-08              Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.
13. BN-76/0648-76              Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.
14.       PN-B-10735:1997                                          Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania 

przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001              Rury i kształtki z PE i elementy łączące w

rurociągach ciśnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i

przemysłowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia

jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11.      Rozporządzenie  Ministrów Pracy i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  15  maja  1954r.  w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami  sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu
wyrobów budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce,
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie
lub ratowaniu życia,  zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu  wydawania   dokumentów
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.
23.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: 
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Ze  względu  na  zmiany  w  prawodawstwie  polskim  wynikającym  z  dostosowywania  do  przepisów  Unii
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.

Opracował: Paweł Miniuk
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