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STWiOR (ST-00)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Nazwa nadana zamówieniu - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z

budową – Zagospodarowanie plaży w Uhowie

1.2. Przedmiot robót
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z instalacją  kanalizacji sanitarnej oraz zimnej,ciepłej wody użytkowej wchodzących w

zakres zadania pod nazwą: Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z

budową – Zagospodarowanie plaży w Uhowie

Opracowanie stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót  wymienionych w pkt.  1.3.  Projektant  może  wprowadzać do  niniejszej  specyfikacji  zmiany,

uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem zadania,  obiektu  i  robót,

uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót,

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach

małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje

pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na

postawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót

objętych opracowanymi dla  następujących elementów robót  budowlanych związanych z  realizacją
zadania:

•IS 0 - Wymagania ogólne

•S01 – Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej

•S02 – Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy rozumieć:
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

• obiekt małej architektury.

1.4.2.  budynku  – należy przez to rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym  – należy przez to rozumieć  budynek wolno stojący albo budynek o

zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspakajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną  całość, w którym dopuszcza się  wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali  mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o powierzchni

całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.  budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem lub

obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne,  wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale  związane z  gruntem urządzenia

reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno

stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane

urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod



maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,

śmietniki.

1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu, a

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.  robotach budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na

przebudowie, montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  – należy przez to rozumieć  wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne związane z

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonania  robót

budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowę  - należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16.  terenie  zamkniętym  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

α) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych Ministrowi  Obrony Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

β) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosowanie  do  ich  właściwości  określonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w

sposób trwały w obiekcie budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.



1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć  organy określane w ustawie z

dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym  na  postawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich

wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24.  dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26.  rejestrze  obmiarów  -  należy przez to rozumieć  –  akceptowaną  przez Inspektora  nadzoru

książkę  z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych

robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,

wykonawcy lub  inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru  -  należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia  przekazane

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.  projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowanej.

1.4.32.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i

przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót

budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robót  -  należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w

ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego

zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych i możliwą  do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

1.4.35.  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach  i

aprobatach technicznych.

1.4.36.  grupach,  klasach,  kategoriach robót  – należy przez to rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień [CPV] (Dz. Urz. L240 z 16.12.2002 r. z późn. zm.)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze  dokumentacji  projektowej.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę
przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,

zgodne  z  wykazem podanym w szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym podział  na

dokumentację projektową:
- dostarczona przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja  projektowa  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora

nadzoru stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku

rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub

opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia

ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od

odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej będą  uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i

elementów bu-dowli muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy

dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją i  mają  wpływ  na

niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony robót, wygody

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje

się, że jest włączony w cenę umowy.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c. możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.  Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisani  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i

zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń  w czasie trwania  budowy.  O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy

potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane

przez  jego  działalność  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie

będą  dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca

będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób

zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub metod i  w sposób ciągły  będzie

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne

dokumenty.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub  świadectwa badań  laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

ciągłych badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego  źródła spełniają
wymagania  w czasie  postępu robót.  Pozostałe  materiały budowlane  powinny spełniać  wymagania

jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego

i  jest  zobowiązane  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty badań  terenowych i



laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty związane z  dostarczeniem materiałów do robót,

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nakład

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru będą  formowane w

hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypie  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymaga

umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w

którym znajdują  się  nie zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowe materiały,  do czasu  gdy będą  one potrzebne  do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do

wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie

może być zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom

zawartym  w  opracowaniu,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora  nadzoru w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub

wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie

spełniał normy ochrony  środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,

tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzęty. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich  środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba

środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, PZJ,

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w

dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa

jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót

zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny

koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a

także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenie  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane  przez Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymana robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCIOWA ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie  robót

zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratoriom  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratorium, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i

wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonywano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji  projektowej.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy

pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te

będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast

wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy

niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie

odpowiednia jakość  tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek



Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania  tych materiałów, które  budzą  wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane

materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych

dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca

powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu

pomiaru lub badania,Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawiony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i  robót  z wymaganiami na podstawie wyników

badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i

prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą,  że
raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci

niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową.  W tym przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodne z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.

3. znajdują  się  w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do

robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy Prawo budowlane  spoczywa na kierunku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane



trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

·  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

·  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

·  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

·  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

·  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

·  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

·  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

·  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

·  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

·  stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

·  zgodność rzeczywistych warunków geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

·  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

·  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

·  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem kto je przeprowadzał,

·  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

·  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika

budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak strona umowy i niema uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego  z

elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań.  Wykonawcy  będą  gromadzone  w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty:

1. pozwolenie na budowę,
2. protokoły przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4. protokoły odbioru robót,

5. operaty geodezyjne,

6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5]  przechowywanie  dokumentów  budowy  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co

najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione

wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z

częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie

określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z

jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęty pomiarowe
Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań  atestujących, to Wykonawca będzie posiadać  ważne

świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom.

Będzie utrzymywać  to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót zanikających i

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

(ilości)  oraz jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru  ostatecznego będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiającego w obecności  Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W toku  odbioru

ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie  odbiorów robót



zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej

dokumentacji projektowej z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany

przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą, tj. dokumentację  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

4.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z  programem

zapewnienia jakości (PZJ),

5.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń,
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin

odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad,  które

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie

oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór  ostateczny

robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla

robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę  i

przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  +Cena  jednostkowa  pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:



opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  i  odpowiednimi  instytucjami

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu

Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień  wynikających z

postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu

do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.

1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.

1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.

718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  200  r.  Nr  71  poz.  838  z

późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



STWiOR
S01 – Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Nazwa nadana zamówieniu - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z

budową – Zagospodarowanie plaży w Uhowie

1.2. Przedmiot robót 
Przedmiotem opracowania są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy

instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Zawarte

ustalenia dotyczą  zasad prowadzenia robót w czasie budowy instalacji wody zimnej i ciepłej wody

użytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla

których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod

wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Zakres robót:

– instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur PE

– elektryczne podgrzewacze wody użytkowej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca  przedstawi  inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i ciepłej

wody użytkowej.

Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:

- Zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,

-  Zakończenie  robót  budowlanych  i  wykończeniowych  w pomieszczeniach,  w  których  występują
elementy instalacji,

- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Instalacja wody zimnej  i ciepłej  wody użytkowej powinna być  wykonana zgodnie  z zatwierdzoną
dokumentacją  techniczną.  Odstępstwa  od  postanowień  projektu  powinny  być  uzgodnione  z

Inwestorem,  autorem  projektu  i  odpowiednimi  organami.  Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji

wynikłe  w trakcie  budowy instalacji  wewnętrznych,  powinny być   uwzględnione w dokumentacji

powykonawczej.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową  wewnętrznych instalacji

sanitarnych powinny być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  przedmiotowymi,  a  w  przypadku ich

braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.

Materiały, z których będzie wykonana instalacja wodociągowa:

-rury stalowe ocynkowane

-rury pex-al-pex

2.1. Roboty wstępne
W pierwszej kolejności należy wykonać:
- Główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,

- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.

2.2. Roboty montażowe



Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na

plac  budowy i  po  udostępnieniu  frontu  robót  przez  ekipę  budowlaną,  należy przystąpić  do  robót

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),

- wykonanie podejść do armatury,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń,
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),

- wykonanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien

być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inwestora.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Rury
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy przewozić
w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu.  Przeładunku  i  magazynowania  przewodów  i

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Elementy wyposażenia
Transport  wyposażenia  takiego  jak  grzejniki,  armatura  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami

transportu.  Zaleca  się  transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Wszystkie

elementy należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.3. Izolacje termiczne
- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami

transportu z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

-  wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w

pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych na

otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

–  materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny  i

krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów

produkcyjnych powinny zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych
- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów

zapewnić możliwość  odwodnienia instalacji oraz możliwość  odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Dopuszcza się  układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

- Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

- Dopuszcza się  prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia

ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub

stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).

- Przewody poziome prowadzone przy  ścianach, na lub pod stropami itp..  powinny spoczywać  na

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.)

usytuowanych  w  odstępach  nie  mniejszych  niż  to  wynika  z  wymagań  dla  materiału,  z  którego

wykonane są rury.

- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru

wody.



- Przewody wodociągowe mogą  być  prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym

należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.

-  Przewody układane w zakrywanych bruzdach  ściennych i  w szlichcie  podłogowej  powinny być
układane  zgodnie  z  projektem technicznym.  Trasy  przewodów powinny  być  zinwentaryzowane  i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody układane w bruzdach prowadzi się w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co

najmniej z izolacją  powietrzną  (dopuszcza się  izolowanie np. tekturą  falistą) w taki sposób aby przy

wydłużeniach cieplnych

- powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający

-  w  połączeniach  i  na  odgałęzieniach  przewodu  nie  powstawały  dodatkowe  naprężenia  lub  siły

rozrywające połączenia.

- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.

-  Przewody wodociągowe należy izolować,  gdy działanie ciepła  może spowodować  podwyższenie

temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC.

- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej

należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rury.

- Odległość  zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany,

stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm

- dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm

- dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm

- dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle.

- Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na

kondygnację.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o.

- Nie wolno prowadzić wodociągu powyżej przewodów elektrycznych.

- Minimalna odległość przewodów wodociągów od elektrycznych 0,10 m.

5.2. Połączenia zaciskowe
Połączenie  powinno być  wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta  elementów połączenia.

Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu

uzyskania  szczelności  połączenia,  w  jednym  z  elementów  łączonych  znajdują  się  pierścieniowe

uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie

nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą
praski,  łącznika  na  rurze.  Zaciśnięcie  stanowi  jednocześnie  uszczelnienie  i  zamocowanie

mechaniczne.  Wobec  stosowania  bardzo  dużej  ilości  różnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  tych

połączeń, wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

5.3. Podpory
-  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub

wsporników. Ich konstrukcja powinna zapewnić  łatwy i trwały montaż  instalacji,  odizolowanie od

przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w  przewodach  i

przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą  uchwytu lub wspornika należy stosować
podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  podpór  przewodów  poziomych  musi  zapewniać  swobodne

przesuwanie się rur.

5.5. Prowadzenie przewodów bez podpór
- W instalacji wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany.

- Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.

5.6. Tuleje ochronne
- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a
przewodu pionowego przez strop) należy stosować  przepust w tulei ochronnej, która powinna być  w

sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

- Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.



- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony,

a przy przejściu przez strop powinna wystawać  około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej

tynku na stropie.

- Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie

na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających.

- W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu.

-  Przejście  rury  przewodu  przez  przegrodę  w  tulei  nie  powinno  być  podporą  przesuwną  tego

przewodu.

5.7. Montaż armatury
- Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

-  Armatura,  po  sprawdzeniu  prawidłowości  działania,  powinna  być  instalowana  tak,  żeby  była

dostępna do obsługi i konserwacji.

- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę  zimną lub ciepłą  do pomieszczenia, w

miejscu łatwo dostępnym, powinna być zamontowana armatura odcinająca.

-  Armatura  odcinająca  powinna  być  zainstalowana  na  przewodach  doprowadzających  wodę
wodociągową  do  takich  punktów czerpania  jak  urządzenia  spłukujące  miski  ustępowe,  pisuary,  a

także, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub

urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny , na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową
do  nich  (doprowadzenie  indywidualne  lub  do  grupy  tego  typu  punktów  czerpania),  należy
zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny.

- Armaturę  na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

-  Armatura  odcinająca  grzybkowa  powinna  być  zainstalowana  w  takim  położeniu  aby  w  czasie

rozbioru wody napływała ona „pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna być  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy

użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem

technicznym.

- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla uniemożliwienia

opróżnienia  poszczególnych  pionów  z  wody,  po  ich  odcięciu.  Armatura  spustowa  powinna  być
lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  zaopatrzona  w  złączkę  do  węża  w  sposób

uniemożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony.

-  Jeżeli  w  projekcie  technicznym  nie  podano  innych  wymagań,  wysokość  ustawienia  armatury

czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 6 i 7.

Tabela 6

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia  

armatury nad podłogą 
[m]

Wysokość górnej krawędzi

przedniej ścianki przyboru 

nad

podłogą [m]

Wysokość ustawienia

[m]

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80

Tabela 7

Wysokość ustawienia armatury ściennej
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia [m]

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 ÷ 1,50

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika 

natrysku, licząc od sita główki 2,10 ÷ 2,20

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika 

natrysku, licząc od sita główki 1,80 ÷ 2,00

5.8. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz)



- Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody ( wodomierza ) powinno

być suche, o temperaturze wewnę °trznej przynajmniej + 4 C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej

wysokości  1,80  m  i  wyposażone  we  wpust  podłogowy.  Jeżeli  wodomierz  służy  do  rozliczeń  z

dostawcą  wody,  miejsce  to  powinno  być  wydzielone  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych.

- Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

-  Kierunek  strzałki  umieszczonej  na  korpusie  wodomierza  powinien  być  zgodny  z  kierunkiem

przepływu wody w przewodzie.

- Długość  prostego odcinka pomiarowego o stałej  średnicy, jeżeli instrukcja producenta wodomierza

nie stanowi inaczej, powinna być  równa co najmniej 5  średnicom przewodu przed – i 3  średnicom

przewodu za wodomierzem.

- Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń  (metrologicznej) B – H i A – V, to

zaleca  się  jego  zamontowanie  w pozycji  H  (horyzontalnej)  tzn.  z  tarczą  odczytową  w  położeniu

poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry).

- Wodomierz powinien być  zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę  odcinającą  przed i za

wodomierzem oraz  wymaganej  długości  proste  odcinki  pomiarowe  pomiędzy  wodomierzem i  tą
armaturą.
5.9. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej
- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń  hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o

temperaturze w granicach od 55oC do 60oC.

Nastawy armatury regulacyjnej  powinny być  przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i

badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

5.10. Izolacja cieplna
- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być  izolowane cieplnie. Dopuszcza się
niestosowanie izolacji cieplnej przewodów wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji.

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, powinna być
ona izolowana  cieplnie,  albo,  jeżeli  jest  to  niewystarczające,  zabezpieczona elektrycznym kablem

grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej  należy rozpocząć  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób

szczelności,  wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do  zaizolowania  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem

odbioru.

- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być  w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a

sposób składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

5.11. Oznaczenia
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i

izolacji cieplnej, należy oznaczyć :
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie

będących lokalami użytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych, a także w

pomieszczeniach  technicznych i  gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do armatury i

urządzeń związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola  jakości  robót  związanych z  wykonaniem instalacji  centralnego ogrzewania  powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Każda  dostarczona  partia

materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.



7 OBMIÓR ROBÓT
7.1. Obmiar powykonawczy
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji:

- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi,

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników,

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.

7.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwiązanie instalacji wodociągowej p.poż.
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (UDT)

- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji

- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów

- obmiar powykonawczy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.3.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.

- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać  szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą  wykonywane

przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.

-  Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  w  stosunku  do  następujących

rodzajów robót:

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego

instalacji  –  zgodność  kierunku  bruzdy  z  pionem;  w  przypadku  odcinka  poziomego  instalacji  –

zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

-  wykonywanie  kanałów  w  budynku  dla  podpodłogowego  prowadzenia  przewodów  części

wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej

instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonane dna i ścian, spadek, odwodnienie,

-  wykonanie  studzienek  rewizyjnych  i  komór  –  wymiary  wewnętrzne,  wykonanie  dna  i  ścian

osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie.

-  Po  wykonaniu  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  stwierdzający  jakość
wykonania  robót  oraz  potwierdzający  ich  przydatność  do  prawidłowego  wykonania  instalacji.  W

protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego

wykonania instalacji, w protokóle należy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.3.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej
-  Odbiór  techniczny  –  częściowy  powinien  być  przeprowadzany  dla  tych  elementów  lub  części

instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład

przewodów  ułożonych  i  zainstalowanych  w  zamurowanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,

uszczelnień  przejść  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie możliwe

lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się  w

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy

instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

-  sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem

technicznym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy  dotyczącymi  zmiany  w  tym

projekcje,

-  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich punktach SWTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  uzasadnienie konieczności

odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,



- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe

wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym  i  pozytywny  wynik

niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokóle  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce

zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem

częściowym. Do protokółu należy załączyć protokół niezbędnych badań odbiorczych.

8.3.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej
-  Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  –  końcowego  po  spełnieniu

następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano, napełniono wodą,
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

-  Projekt  techniczny  podwykonawczy  instalacji  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń
ciśnieniowych,

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

- instrukcję obsługi instalacji.

- W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić  zgodność  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich

punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy  uzasadnienie

konieczności wprowadzenia odstępstwa,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

- Odbiór techniczny – końcowy kończy się  protokolarnym przejęciem instalacji  wodociągowej  do

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać  postanowień  warunkowych. W

przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do

użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn  takiego  stwierdzenia  należy  przeprowadzić  ponowny  odbiór

instalacji.

8.4. Badania odbiorcze
8.4.1. Pomiary
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność ±odczytu 0,5 K. Dopuszcza

się dokonywanie tego pomiaru za pomocą  termometrów zapewniających dotykowych na metalowym

elemencie  instalacji  (np.  na  złączu  lub  śrubunku itp.)  po  uprzednim oczyszczeniu powierzchni  w

miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.
-  spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych  zapewniających

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.

8.4.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,

powinna  być  skutecznie  wypłukana  wodą.  Czynność  tę  należy  wykonywać  przy  dodatniej

temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.

-  Od  instalacji  wody  ciepłej  należy  odłączyć  urządzenia  zabezpieczające  przed  przekroczeniem

ciśnienia roboczego.



-  Po  napełnieniu  instalacji  wodą  zimną  i  odpowietrzeniu  należy  dokonać  starannego  przeglądu

instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

-  Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być
wyposażona w zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum

150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyższym.

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego,

lecz  nie  mniej  niż  10  barów  a  badanie  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  warunkami  podanymi

odpowiednio w tablicach 8 i 9.

Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej
Połączenia przewodów Przebieg badania

Nazwa czynności Czas trwania

gwintowane podniesienie ciśnienia w

instalacji do wartości

ciśnienia próbnego

-

obserwacja instalacji ½ godziny

*)połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowaniem

8.4.3. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.

- Wartość  ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać  3

bar.

- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum

150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i podziałce elementarnej 0,1 bar.

-  W  przypadku  ujawnienia  się  nieszczelności  podczas  badania  instalacji  można  je  lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.

- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie

co najmniej  pół  godziny przed  odczytem,  temperatura  otoczenia  powinna być  taka sama (różnica

± temperatury nie powinna przekraczać 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.

- Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelności instalacji i

niewykazanie przez manometr spadku ciśnienia.

8.4.4. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą
Instalację  wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą  zimną
należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 oC.

8.4.5.Badania  odbiorcze  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  zewnętrznych  instalacji
wodociągowej
Badania odbiorcze zabezpieczeń  antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być
przeprowadzone  po  całkowitym  zakończeniu  wykonania  zabezpieczeń  antykorozyjnych,  a  przed

wykonaniem  izolacji  cieplnej  i  zakryciem  przewodów.  Polegają  one  na  porównaniu  jakości

wykonanego  zabezpieczenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej  instalacji.

Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji.

8.4.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej  polega na sprawdzeniu czy poszczególne

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze,

pompy,  armatura  przewodowa  itp.  są  czytelnie  oznakowane  w  sposób  widoczny,  trwały  i

odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.

8.4.7.  Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury



Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej,  przed  przekroczeniem

granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10700.

8.4.8. Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej
Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają  na losowym sprawdzeniu,

czy  po  otworzeniu  punktu  czerpalnego  wody  ciepłej,  po  czasie  nie  dłuższym niż  jedna  minuta,

wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 o C do 60 o C.

8.4.9. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej
Badania  odbiorcze natężenia  hałasu wywołanego przez pracę  instalacji  wodociągowej  polegają  na

sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach,

wywołanego przez działającą  instalację  wodociągową,  nie przekracza wartości dopuszczalnych dla

badanego pomieszczenia.

8.4.10.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów
zwrotnych
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane

jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z

tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed

przepływami zwrotnymi z nich.

-  Badania  odbiorcze  takiego  zabezpieczenia  obejmują  sprawdzenie  na  połączeniu  instalacji

wodociągowej  z  inną  instalacją  zastosowano  urządzenie  zabezpieczające,  spełniające  wymagania

normy PN -B- 01706.

8.4.11. Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:

- doboru armatury , co wykonuje się przez jej identyfikację o porównanie z projektem (dokumentacją),
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury,

- poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.

8.4.12. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.

powinny  być  określone  w  oparciu  o  projekt  techniczny  instalacji  i  dokumentację  techniczno  –

ruchową  opracowaną  przez producenta. Z przeprowadzonych badań  odbiorczych należy sporządzić
protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w “Wymagania ogólne”.

10. NORMY ZWIĄZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).

PN – ISO 7 – 1:1995 Gwinty rurowe połączeń  ze szczelnością  uzyskiwaną  na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.

PN  –  ISO  228  –  1:1995  Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  nie  uzyskiwaną  na  gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN – 84/B - 01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

PN – 92/B – 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN–B– 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN –  87/B  –02151.01  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem pomieszczeń  w  budynkach.

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

PN –  87/B  –02151.02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem pomieszczeń  w  budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN –  87/B  –02151.03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem pomieszczeń  w  budynkach.

Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów

budowlanych . Wymagania.

PN – 76/B - 02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budynkach. Wymagania

PN – 71/B – 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN – 81/B - 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.



PN – 81/B - 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

PN – 81/B - 10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN  –  71/H  -  04651  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk.

PN – H – 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN – 70/N – 01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN  –  70/N  –  01270.03  Wytyczne  znakowania  rurociągów.  Kod  barw  rozpoznawczych  dla

przesyłanych

czynników.

PN – 70/N – 01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.

prPN  –  EN 806  -  1  Wymagania  dotyczące  instalacji  wodociągowych  (wewnętrznych).  Część  1:

Wymagania ogólne.

prPN  –  EN  1717  Zabezpieczenia  przeciw  zanieczyszczeniu  wody  użytkowej  w  instalacjach

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń  zabezpieczających  przed  przepływem

zwrotnym.

prEN  12502  -  3  Ochrona  materiałów  metalowych  przed  korozją.  Ryzyko  korozji  w  systemach

przewodzących wodę. Część  3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane materiały

żelazne.



STWiOR

S02 – Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Nazwa nadana zamówieniu - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z

budową – Zagospodarowanie plaży w Uhowie

1.2. Przedmiot robót 
Przedmiotem  opracowania  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.

1.3. Zakres robót 
Opracowanie  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy,  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych  w  pkt.  1.2.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  mogą  mieć  miejsce  tylko  w

przypadkach małych prostych i  drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje

pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Roboty,  których

dotyczy opracowanie obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a
także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

Zakres robót:
- instalacja kanalizacji saniatrnej w budynku saunowym

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku sanitarnym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszym opracowaniu są  zgodne z określeniami przyjętymi w

Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi

w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i

wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybór sanitarny  -  urządzenie  służące do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń  płynnych

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejście  -  przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem  spustowym  lub

przewodem odpływowym.

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść  kanalizacyjnych,

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód  odpływowy  (poziom)  -  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do

przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich

do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność  z dokumentacją
projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  WTWiO  dla  instalacji  kanalizacyjnych  i  poleceniami

Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w

opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

1.5.1 Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:
-  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1133),  dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robót budowlanych



oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi

zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002 r.  w sprawie dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.

953 z późn. zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z

badań kontrolnych,

-  dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wyżej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia  7 lipca 1994 r.  -  tekst  jednolity Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z

późniejszymi zmianami).

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  opracowania  wykonania  i

odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w opracowaniu

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub Europejską
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami

podstawowymi, lub

-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są  to wyroby nie podlegające obowiązkowemu

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  odpowiednich

normach:

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów  kanalizacyjnych  muszą  spełniać  wymagania

określone  w  odpowiednich  normach.  Wykaz  takich  norm podany został  w  pkt.  10.1.  niniejszym

opracowaniu.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  opracowaniu  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania  ogólne"  pkt  3.  Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,

zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien

być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inwestora.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne



Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  opracowaniu  Kod  CPV  45000000-7

„Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż
1 m,

- jeżeli przewożone są  luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

- podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być  zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni

samochodu,

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu

powinna być ustawiona w poziomie.

Według zaleceń  producentów przewóz powinien odbywać  się  przy temperaturze otoczenia 0°C do

+30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory i  urządzenia  należy przewozić  w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem

promieniowania  słonecznego  i  temperaturą  niższą  niż  0°C  lub  przekraczającą  40°C.  Przy

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem

światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np.

folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację
powietrza pod powłoką  ochronną  aby rury nie nagrzewały się  i nie ulegały deformacji. Oryginalnie

zapakowane wiązki rur można składować  po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.

2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odstępach co 1 - 2 m. Wysokość  układania rur w stosy nie powinna przekraczać  7

warstw rur i 1 , 5 m wysokości. Rury o różnych  średnicach winny być  składowane odrębnie. Rury

kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami

drewnianymi.

4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach

zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać  w

magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności  pomocniczych określonych w pkt.  5.2.  należy przystąpić  do właściwego

montażu rur i kształtek.

Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się
drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej.



5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą  być  czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień  i

innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym spełnienie  wymagań  odpowiednich

norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż  połączeń  kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką  (pierścieniem elastomerowym),  do określonej  głębokości.  Dopuszczalne jest  stosowanie

środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  osiowe

wprowadzenie końca rury w kielich.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń  należy dokonać  oględzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  norm  określonych  w  pkt.  2.2.2.  Montaż  przyborów  i

urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II instalacje sanitarne i

przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych

przyborów i urządzeń.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Należy przeprowadzić  zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i

przemysłowe"  oraz  w  PN-81/B-10700/01  i  PN-81/B-10700/00.  Badanie  szczelności  instalacji

powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe

należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody

kanalizacyjne należy poddać  próbie przez zalanie ich wodą  o ciśnieniu nie wyższym niż  2 m słupa

wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić  na szczelność  w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to

wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić
protokół badania szczelności.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
podane zostały w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
-  Długość  rurociągów  kanalizacyjnych  należy  obliczać  w  m,  wyodrębniając  ilości  rurociągów w

zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości

rurociągów nie wlicza się zasów burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.

-  Liczba podejść  odpływowych od  urządzeń  (przyborów)  kanalizacyjnych oblicza  się  w sztukach

według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach

wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów.  Nie  uwzględnia  się  natomiast  podejść  do  urządzeń
(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z

podaniem rodzaju materiału i średnicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z

podaniem rodzaju i typu urządzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju

materiału i średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
podano w  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi

w PN-81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz

WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.



8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelność połączeń,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyborów i urządzeń.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –

częściowego.

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót,

jak np.  wykonanie  bruzd,  przebić,  wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest  utrudnione bądź
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić
protokół odbioru technicznego - częściowego oraz dołączyć  wyniki badań  odbiorczych. W protokole

należy  jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem

częściowym.

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót

montażowych oraz dokonaniu badań  odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,

-  prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  uchwytami

(podporami),

- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- zgodność  wykonanej instalacji z dokumentacją  projektową, WTWiO, odpowiednimi normami oraz

instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy sporządzić
protokół odbioru technicznego – końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi

w umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę  rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość  tych

robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych

przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

- montaż rurociągów przyborów i urządzeń,
- wykonanie prób szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i

ścieków (o

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu

(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystości  i ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych

standardowych. Główne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych

kompakt. Główne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych

dziecięcych. Główne wymiary

PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN  681-2:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY
podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 10

Opracował : Paweł Miniuk


