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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg
przytgcza wodociggowego i przylgcza kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt
wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowq — Zagospodarowanie plazy w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania
Ogélna specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe opracowania stosowanego jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.1
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementdéw robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

* ST -00- Ogo6lna specyfikacja techniczna;

* SO1- Roboty przygotowawcze;

* S02 - Roboty ziemne;

* S03 - Roboty montazowe przylacza wodociaggowego;

* S04 - Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej;
Zakres rob6t do wykonania:

Lp. | Kod wg. CPV ZaKres robot
1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania §ciekéw
2. 45232460-4 Roboty sanitarne
3. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
5. 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weztoéw do przepompowywania Sciekow
6. 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzef i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbior6w robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem
nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca i1 projektantem.
1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktoérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci
wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach czg¢sciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych nie
objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem odbioru rob6t budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym.




| STWIOR INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE (CPV 45230000-8) |

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym
nazywa si¢ takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobeg
lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamdéwienia jest obowigzkowe od
20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Ogélnie zachowany bgdzie podzial na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zaméwienia okresla projekt budowlany pod nazwa Projekt wykonawczy zewnetrznych
instalacji sanitarnych zwigzanych z budowq — Zagospodarowanie plaiy w Uhowie opracowany przez: ,,ATM”
Krzysztof Miklaszewicz — uslugi budowlane 15-399 Bialystok, ul. Sktadowa 12 lok.107 oraz dokumentacje
powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robét 7 dokumentacjg projektowq

Dokumentacja projektowa 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsg .
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego .
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cene kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatdow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu
budowy.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacja budowy. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiag opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robo6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robét i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie §$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialdéw ze zréddel miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢gciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjag budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robé6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcey
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce¢ w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cz¢$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- spos6b zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
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b) czgé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

- sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami
na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
1 ktére spetniajag wymogi .

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalefi,

J) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows ,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego
realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Zarzadzajagcym realizacja
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
B) odbiorowi czgsciowemu,

X) odbiorowi ostatecznemu,

0) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia  Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z PZJ,

6. opini¢ sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okre§lone w kontrakcie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢gcie wbudowanych materiatéw i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S01 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych z budowq przytgcza wodociggowego i przylgeza kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowq -
Zagospodarowanie plazy w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia niezbgdnych przewidzianych w projekcie
budowlanym robét przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, obejmuja:
. Usunigcie warstwy humusu
Szczegbdtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreS§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie robét rozbiorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku nadajacymi
si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie rob6t geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé¢
$rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.
Palik - §wiadek powinien mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajgcej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy

stosowac:
- noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokos§ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewéw
Do wykonywania robét zwigzanych z usuni¢ciem drzew owocowych, krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
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4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu samochodowego
- wybér zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbidrki elementy konstrukcyjne z betonu rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczyscié z resztek pozostawionych materialéw i odpadow;
5.2.2. Obiekty zewnetrzne :
(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem rob6t ziemnych nalezy rozebra¢ recznie z
jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajacego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje¢ i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiar6w przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrOw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztaltownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— usunigcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]

8. ODBIOR ROBOT

Wiszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru jak dla rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.

10.2. Tloci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukc;ji .

10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

w

N o e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych

z budowg przytacza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowgq — Zagospodarowanie plaiy w

Uhowie.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, obejmuja:

*  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztoZeniem ziemi na odktad lub odwozem nadmiaru
gruntu;

* Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robot;

* Zasypanie wykopow z odpowiednim zagegszczeniem;

* Rozscielenie humusu na trasie robot ziemnych z obsianiem trawgq;

Szczegbtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ rob6t budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzetem mechanicznym lub recznie okre§lonej ilosci mas ziemnych do rze¢dnej podanej w dokumentacji
technicznej wzdluz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne nachylenie
od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja
wystepujacych w podtozu gruntdéw;

1.4.3. gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okresSlona wg

wzoru:

IS = &
pds
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pas - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $§rednioziarnisty do obsypki
przewodu do wysoko$ci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celé6w wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robdt ziemnych,
zostaly za zgodg InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okre$lone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staty. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
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kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wtasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu - podioze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym i < 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ rdwna optymalnej lub wynosié
min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostale warunki zw. z podlozem naturalnym
okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni
ulepszonej, niezbedne jest osiagnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggnigty w trzech miejscach na dt.
max. 100 m przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudno$ci osiggnigcia takiego wskaznika zageszczenia
nalezy zastapi¢ gérng warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntoéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

- umocnienia wykopdw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetoéci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen oraz
usuniecie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewoddw, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwozenia i skladowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwo$ci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych ~ w dét po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym sp6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rz¢dnej projektowanej bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynesi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okre$lone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwos$ci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odklad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.
5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw roboét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla rzgdnych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podloza.

Odchylenia spadkdéw nachylonych skarp wykopéw nie powinny przekraczaé + 5% a samego podtoza
wzmocnionego * 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od-2%

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
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nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czg¢sciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez bezposrednie pompowanie
wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno
postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltréw pograzonych na niezbedna
glebokos¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnos$ci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé i odprowadzié¢. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania odnos$nie stopnia

zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spelnione.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;
2. badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego;
3 badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu
4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznos$ci zw. z obcigzeniem odktadem i srodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dalty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
10. NORMY

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podloza
obciazenie ptyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S03 Roboty montazowe przylacza wodociagowego

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montaiowych
Zwigzanych z budowq przylgcza wodociggowego i przylgcza kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowq -
Zagospodarowanie plazy w Uhowie.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociaggowej.
Roboty zwigzane z przylaczem wodociggowym:
- Montaz rur polietylenowych PE
- Zasuwy z obudowg o $r.40 mm montowane na rurociagach PE, z kr6¢cami PE;
- Montaz wodomierza
- Montaz zaworéw odcinajacych
- Montaz zaworéw antyskazeniowych
- Montaz studni wodomierzowej
1.4 Okreslenia podstawowe:
1.4.1 Pojecia podstawowe
-sie¢ wodociggowa — uklad wodociggowy przewod6éw znajdujacych si¢ poza budynkiem (PN/B-10725:1999)

-pryytgcze wodociggowe — odcinek przewodu Ilaczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja
wodociaggowa

-kanalizacja tloczna — uklad przewodow kanalizacji sanitarnej pomiedzy przepompownia $ciekow
(przepompownia domowa) i odbiornikiem $ciekéw (studnig rozprezajaca kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni);

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna — rura o s$rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza drogg lub inng przeszkode ewentualnych
przeciekéw wody;

-skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-bloki oporowe — Kkonstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trdjnikach, koncéwkach sieci
uniemozliwiajaca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;

-hydrant — zaw6r wbudowany w sie¢ wodociagowa przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow
przeciwpozarowych;

-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociaggowa, przeznaczony do zamykania odcinkéw sieci.

1.4.3 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.
2.MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez
Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zasSwiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki i armatura dla przewoddéw kanalizacji tlocznej i wodociggu

Do budowy przylacza i instalacji wodociagowe;j i kanalizacji ttocznej beda zastosowane rury PE100 PN10 SDR
17 DN 32 - 900 mm tgczone metoda zgrzewania doczolowego wraz z niezbedng iloscig ksztattek umozliwiajacych
wykonanie przylaczy i instalacj¢ hydrantéw oraz zasuw.

Wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociggowej sg zasuwy z koncami do zgrzewania z rurami PE (z obudowa)
oraz hydranty pozarowe nadziemne, studnia wodomierzowa z wodomierzem.
2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyklego C12/15.
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2.5 Skladowanie materialéw
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach lub kregach i powinny by¢ sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
zasad:
-rury sktadowa¢ na réwnym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.
-wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichéw poza kofice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikdw;
-armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;
2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas przechowywania cementu
nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji tfocznej i wodociagowej

Wykonawca winien dysponowac sprzgtem zapewniajacym osiagni¢cie wlasciwych parametréw zgrzewania rur
PE dla sieci wodociggowe;.
Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p.4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
-przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowng nie byty dluzsze niz 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.
-przewdz powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
-roztadunek rur w wiagzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.
-zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone recznie.
4.3 Transport armatury

Armatur¢ nalezy transportowa¢ Srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armatur¢ drobng w
skrzyniach i pojemnikach.
4.4 Transport blokoéw oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W
celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami §rodka transportu nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadéw lub zaczepdw na Srodkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
-zmiany sktadu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
-ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyroOwnawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym
tozysko nos$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntéw
rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykonaé podsypke (fawe) o
grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, tluczen i zwir. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogoélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos$¢ ulozenia
przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podiloze przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz
gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegdétowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dltawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.
5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody uktada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
-spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i pgknig¢,
-ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miare
ukladania olejnych odcinkéw rurociagdw,
-przew6d po utozeniu powinien $ciSle przylega¢ do podloza na calej swojej dtugoSci w co najmniej Y4 swego
obwodu,
-zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢é w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw
-wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za pomoca grubej folii lub taSmy z tworzywa —
bloki wykona¢ przed préba szczelnosci;
-na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;
5.5.3 Préoba szczelno$ci wodociggu:

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowac nastgpujace zasady:
-tuki, trdjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odsloni¢te w czasie préby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomig¢dzy ztaczami i zageszczone co najmnej 48 godzin przed proba;
-napetnianie powinno nastgpowac powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu potaczen
przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu ci$nieniu rOwnemu 1 Mpa na okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz
24 godz.;
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-po pozytywnej prébie wodociag nalezy przeptuka¢ i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztworow
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wodys;

-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewéd nalezy powtdrnie przeptukac;

5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w p. 10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylna §ciang opieral si¢ o nienaruszone podtoze gruntowe — w
przypadku braku takiej mozliwoS$ci, przestrzen pomiedzy gruntem a $ciang nalezy wypehi¢ betonem C8/10 przy
czym grubos$¢ takiego wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy
zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go grubg folia lub tasmg z tworzywa.

Luki zgrzewane doczolowo, tréjniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do rzedne;j
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebic recznie tuz przed jego
posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociagu stanowia zasuwy z koncéwkami do rur PE o $rednicy 25-80 mm ze skrzynka do zasuw.
Lokalizacja zasuw — zgodnie z opracowang dokumentacja..

5.5.6. Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki powinny by¢
zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposéb szczelny bez
pecherzy, pekniec i odpryskéw po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnoSci sieci. Grubo$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypehienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Uzyskanie = prawidlowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Na zasypce utozy¢ taSme¢ lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-okresli¢ stan terenu,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
-ustali¢ metody wykonania wykop6w,
-ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robét.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 1 PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopdw,
-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokél wykopéw z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,
-obudowa wykopdw,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,
-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
-podioza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie ulozenia przewodu na podlozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejs$ciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
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-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelne;j
¢) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rz¢dnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen wentylacyjnych
-badanie szczelnos$ci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
=5cm,
-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodéw 5 cm.
-r6znice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostatych przewodéw = 2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodéw 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robé6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowga sieci wodociggowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
-przygotowanie podtoza
-roboty montazowe wykonania rurociggow,
-préby szczelnos$ci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. Odbior techniczny cze¢Sciowy roboét
Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
-okoto 300 m w przypadku utoZenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym czg¢sciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
-pozwolenie na budowe,
-projekt budowlany
-dziennik budowy
-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbioréw czg¢éciowych,
-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioréw czg¢sciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwatly i
podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych,
-inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodetg,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
-protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przediozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokoéle. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktdrekolwiek z
wymagan, przy odbiorze cze¢sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu lub kanalizacji sanitarnej tlocznej obejmuje :

-dostawe materiatow,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza,

-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

-wykonanie ewentualnych zabezpieczeh przewodu przy przejSciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-/B-10725:1996 = Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodociagowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materialowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesylania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28  marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociaggéw wodno-kanalizacyjnych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobé6w wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
1 §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdw wodno — kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04 Roboty montazowe przylacza kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych
zZwigzanych z budowg przylgcza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z budowq — Zagospodarowanie
plazy w Uhowie.
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Szczegbdtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.

Charakterystyczne parametry kanalizacji:

+  MontaZ przewodow kanalizacyjnych z rur PVC SN8 o sciance litef DN160 mm,

+  Montaz przewodow kanalizacyjnych/wywiewnych z rur PVC SN8 DN110 mm,

«  Montaz studzienek rewizyjnych

+  Montaz studzienki rozpreinej

+  MontaZ przepompowni sciekow

+  Montaz rurociggu ttocznego PE

1.4. OKkreslenia podstawowe :

1.4.1. Pojecia podstawowe

- siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw

inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku
odplywu Sciekow;

- studzienka rewizyjna @ 425 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugo$ci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

- kineta - cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtluz kierunku przeptywu
Sciekow;

- komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni;

- wlaz - element Zzeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;

1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych
przeciekéw wody;

—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty zakupione przez

Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zasSwiadczenia o jakoS$ci lub atestu, powinny byc¢

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne

Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykonac¢ z rur i ksztalttek PVC SNS8 kielichowych

@ 160 mm, @ 110 mm o parametrach wytrzymatosciowych klasy SN 8 zgodnie z zaleceniami projektu.

Studnie z tworzywa sztucznegoo, - studnie nalezy wykonaé jako systemowe sktadajace si¢ z gotowych
elementdw wykonanych z PP kineta, trzon, teleskop.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1 Rury i ksztattki
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Rury z PVC dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na réwnym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co
najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo§¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m,
kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami
naprzemianlegle, z wysuni¢ciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeSlizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy drewnianych wspornikéw.

2.4.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podioza. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 ST-00 .

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wiaSciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na

specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

- przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu - z
tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywa¢ si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozladunek rur w wigzkach o wigkszych $Srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.

- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprz¢tu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.

roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.

4 3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5 3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury
tylko warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczona o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
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stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podioze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykonaé podsypke
(fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek, tluczen i zwir. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20
cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogolne
Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ sptywu. Glebokos$¢ ulozenia przewodoéw przy
niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podloze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢
taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glebokos$¢ przemarzania
gruntéw wg PN/B-03020 - szczegétowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej dokumentacji projektowej.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna

by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

- przewody z PVC uklada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;

- sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i
peknige,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢ w miarg
uktadania olejnych odcinkéw rurociggéw,

- przewdd po ulozeniu powinien §ciSle przylega¢ do podloza na calej swojej dtugosci w co najmniej Y4 swego
obwodu.

5.5.3. Préba szczelnos$ci przewodu;

Przew6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnodci na eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanalu. Szczegdty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien :
o okresli¢ stan terenu,
o ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
o ustali¢ metody wykonania wykopdw,
O
6.

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robo6t.
2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopodw,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopdw,

- bezpiecznej odlegltosci od budowli sasiadujacej,

- podloza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektdw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej
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c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen wentylacyjnych
- badanie szczelno$ci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania blokéw oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz=>5cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:
a) dla przewod6w z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.
- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
B) dla pozostatych przewodéw 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugoséci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z budowa sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,
Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

8.3. Odbioér techniczny czeSciowy robét
Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg$ciowego, jezeli w projekcie

budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:
- okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym czg¢sciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
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- protokoty poprzednich odbioréw czg¢sciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposéb trwatly i
podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze§ciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki
badaf nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktdrekolwiek z
wymagan, przy odbiorze cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie
z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 ST-00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.
3. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesylania wody
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. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania
przy odbiorze.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode¢ i zbiorowy odprowadzeniu $ciekdw.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggdw wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetlnianie wymagah podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przej$cia przez Sciany rurociagéw wodno — kanalizacyjnych.
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Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

Opracowat: Pawet Miniuk

32



