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D.M.00.00.00  Wymagania ogólne:

1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna na zagospodarowania terenu przy Budynku Użyteczności Publicznej w 

Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie specyfikacji technicznej na zagospodarowania terenu

przy Budynku Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I:

usunięcie  istniejących  drzew  na  działce  o  nr  ew.  gr.  1356  kolidujących

z projektowanym zagospodarowaniem, roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu, wykonanie

utwardzenia  terenu  -  chodniki  o  szerokości  3,0  m  prowadzące  do  wejść  do  projektowanego

budynku

Zakres robót:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- usunięcie istniejących drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu

- rozbiórka starej nawierzchni utwardzenia terenu,

- roboty ziemne pod koryto projektowanego utwardzenia terenu,

- ustawienie obrzeży betonowych,

- zagęszczenie gruntu pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

-  wykonanie  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  (0-31,5  mm)  stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm,

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 zagęszczonej mechanicznie gr. 3 cm,

- ułożenie warstwy ścieralnej – kostki betonowej gr. 8 cm,

- wykonanie prac porządkowych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące:

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

-  transportowanie  w  poziomie  na  potrzebną  odległość  i  w  pionie  na  potrzebną  wysokość

materiałów  i  elementów  i  wszelkiego  sprzętu  pomocniczego  niezbędnych  do  wykonania

robót,

-  zniesienie  lub wyniesienie  poza obręb budynku materiałów,  osprzętu  oraz  gruzu  uzyskanego
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z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

-  segregowanie  i  sortowanie  materiałów   i  wyrobów  nowych  lub  rozebranych,  na  terenie

budowy lub w składowisku przy obiektowym,

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót,

a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków

informacyjno–ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót budowlanych i rozbiórkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie ogrodzeń, zapór, zapewniających bezpieczeństwo osób trzecich,

- ustawienie tymczasowych tablic informacyjnych,

- zabezpieczenie składowanych materiałów do czasu, gdy będą one użyte do robót,

- zabezpieczenie tymczasowych wykopów.

1.4.  Informacje o terenie  budowy  zawierające wszystkie  niezbędne dane istotne z  punktu

widzenia:

Obszar objęty opracowaniem znajduje się na działce o nr geod. 1356 przy ulicy Głównej w Łapach

– dojazd od ulicy Handlowej.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminach  określonych

w umowie o wykonanie robót wskazując:

-oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne;

-dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków;

-miejsce składowania materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje

i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać

za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji

na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych

mu przez Zamawiającego.

1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca

będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie

konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony

środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać  uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych

przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

b) środki ostrożności i  zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami  lub  substancjami  toksycznymi;  przed  zanieczyszczeniami  powietrza  pyłami

i gazami.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  magazynowych  oraz

w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny

z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót

albo  przez  personel  Wykonawcy.  Wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  wymagania  określone

w rozporządzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
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-Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997r.  w sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie  zaplecza  budowy  zostanie  uzgodnione  z  Zamawiającym,  mając  na  uwadze

bezpieczeństwo Użytkowników.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Prowadzone roboty nie wpłyną na zmianę organizacji ruchu.

1.4.7. Ogrodzenia

Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie  oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony

z Inżynierem/Kierownikiem projektu 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Zabezpieczenie chodników i jezdni nie jest wymagane ze względu na oddalenie ich od miejsca

prowadzonych prac.

1.5. Nazwy i kody; grup i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

Dział Grupa
robót

Klasa
Robót

Kategoria robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45 45.1 45.11 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45 45.1 45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45 45.2 45.23 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45 45.2 45.23 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

77 77.2 77.21 77211400-6 Usługi wycinania drzew

1.6. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z  obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa  budowlanego.  Należy

je rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.6.1.  Budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub

technologiczny (korpus ziemny). 

1.6.2.  Dziennik  budowy -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument

przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
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i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Kierownikiem  projektu,  Wykonawcą

i projektantem.

1.6.3. Inżynier/Kierownik projektu  - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialna

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.6.4.  Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona

do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu.

1.6.5. Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.6.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.6.7.  Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości

materiałów oraz robót.

1.6.8.  Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne

z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera/

Kierownika projektu.

1.6.9.  Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna -  górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.

b)  Warstwa wiążąca  -  warstwa znajdująca się  między warstwą  ścieralną  a  podbudową,

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub

profilu istniejącej nawierzchni.

d)  Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu

na podłoże. Podbudowa może składać  się  z podbudowy zasadniczej i  podbudowy pomocniczej.

e)  Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne

w  konstrukcji  nawierzchni.  Może  ona  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza -  dolna część  podbudowy spełniająca, obok funkcji  nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
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drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i)  Warstwa  odsączająca  -  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się

do nawierzchni.

1.6.10.  Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do

głębokości 

przemarzania.  

1.6.11. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.6.12.  Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

1.6.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub

całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.6.14.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.6.15. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.16.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności

technologicznej ich  wykonania. 

1.6.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.6.18.  Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-

użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych

z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli  drogowej  lub  jej

elementu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

Należy  stosować  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  użytkowych  spełniających

wymogi  art.5  –  prawa  budowlanego,  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania

w  budownictwie  także  zgodne  z  wymogami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych.
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Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe

informacje  o  źródle  produkcji  i  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych

do  realizacji  robót-  właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,

certyfikat  zgodności  a także inne prawnie określone dokumenty.  Wykonawca jest  zobowiązany

przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania.

2.2.  Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw,

składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni  właściwe składowanie materiałów na plan  budowy.  Tymczasowe miejsce

składowania  powinny  być  uzgodnione  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego

i dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej

składowanych materiałów lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest akceptacja inspektora

nadzoru inwestorskiego.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  to  aby  wszystkie  materiały  i  wyroby  wbudowywane  lub

instalowane w trakcie robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 – prawa

budowlanego oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót a także o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu

z  projektantem  może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  wyrobów  nie

odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach

technicznych.  Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana cen  materiałów.  Każdy  rodzaj  robót,

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

materiały  lub  wyroby  budowlane  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko

i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
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zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi

Inżyniera/Kierownika  projektu  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem tego

materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi

na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika

projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu  jaki  nie spowoduje niekorzystnego

wpływu  na  jakość  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi

w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  dla  konkretnego  rodzaju  robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt,

maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizację  umowy mogą  być  zdyskwalifikowane  przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba

środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi

w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera/  Kierownika  projektu,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  niespełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez

Inżyniera/Kierownika projektu,  pod warunkiem przywrócenia  stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt,

wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WŁA ŚCIWO ŚCI  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami

Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody

wykonywania  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za dokładne  wytyczenie  w  planie

i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,  usunięte przez

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego

w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inżyniera/  Kierownika  projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika

projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą  oparte

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także

w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inżynier/Kierownik  projektu  uwzględni

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę

w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6.  DZIAŁANIA  ZWI ĄZANE  Z  KONTROL Ą,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewniania jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Kierownikowi

Projektu programu zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika

Projektu. Program zapewniania jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

12



- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów robót, 

-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  

wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie  badań),

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  

nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w procesie technologicznym,  proponowany sposób i  formę  przekazywania tych  

informacji Kierownikowi Projektu.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo–kontrolne,

-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-  sposób  zabezpieczania  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  

transportu,

-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

-  sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót

i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,

laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek

i badań materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Kierownik  Projektu  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót

z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca

dostarczy  Kierownikowi  Projektu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Kierownik  Projektu  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych

w celu ich inspekcji.

Kierownik  Projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć

ujemnie  na  wyniki  badań,  Kierownik  Projektu  natychmiast  wstrzyma  użycie

do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych

materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badania.

Kierownik  Projektu  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.

Na  zlecenie  Kierownika  Projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Kierownika  Projektu.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez

Kierownika  Projektu  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób  przez  niego

zaakceptowany.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań  jak

najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym w programie  zapewniania  jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Kierownikowi  Projektu  na  formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Kierownik  projektu  uprawniony  jest

do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,

zapewniona mu będzie  wszelka  potrzebna  do  tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta

materiałów. Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Kierownik  Projektu  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie

od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy

są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujące,  że  zapewniono  zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub,

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.1,  3.  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

i opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Kierownika Projektu. Do Dziennika Budowy należy

wpisywać w szczególności:

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

-  datę  uzgodnienia  przez  Kierownika  Projektu  harmonogramu Robót  i  Programu Zapewnienia

Jakości,

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

-  przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw

w Robotach,
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- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i kto

je przeprowadzał,

-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone

Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się.

Decyzje  Kierownika  Projektu  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis  projektanta  do Dziennika Budowy obliguje  Kierownika Projektu do  ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu każdego

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia

o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone

w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik

do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,
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- protokoły z narad i ustaleń,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robót,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze dostępne  dla  Kierownika  Projektu  i  przedstawione

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  przedmiar  robót

powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:

w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  ze szczególnym opisem lub  wskazaniem podstaw

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać  podział wszystkich robót

budowlanych  w  danym  obiekcie  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  Dalszy  podział

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie

systematyki  stosowanej  w  publikacjach  zawierających  normy  nakładów  rzeczowych.  Tabele

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca

po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o  zakresie  obmierzanych robót

i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni  przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą  wpisane

do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych

robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz

Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym  w umowie  lub  oczekiwanym przez  Wykonawcę

i Inżyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

ST.  Będzie utrzymywać  to  wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą  przeprowadzone przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza

się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone

w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony

z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru  robót  dokonuje  Inżynier/Kierownik  projektu.  Gotowość  danej  części  robót

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu

o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi

ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inżynier/Kierownik projektu.

8.4.Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu

do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór

ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika projektu  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,

o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inżyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
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jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,

komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W przypadku

stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i  ST z uwzględnieniem tolerancji

i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy

i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne

z ST i ew. PZJ,

6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie

z ST i ew. PZJ,

7.  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
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gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą  zestawione wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PR AC

TOWARZYSZ ĄCYCH

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo

podstawą  płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę  w danej  pozycji  kosztorysu.

Cena  jednostkowa lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty

w  ST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe lub  kwoty  ryczałtowe  robót  będą

obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy

wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych

w  D-M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie

wyszczególnione w kosztorysie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U  Nr  207  z  2003  r,  poz.  2016)

z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086).

3.  Rozporządzenie  MGPiB  z  21.02.1995r  (Dz.  U  Nr  25,  poz.  133  z dnia  13  marca  1995r).

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5.  Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6.  Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  roku  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  Nr  100

z 2000 r. poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

7.Załącznik  nr  2  do  Programu  rozwoju  infrastruktury  lekkoatletycznej  (edycja  2016r.)

8. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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D.M.01.01.01  Roboty pomiarowe:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia punktów

wysokościowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zagospodarowania  terenu  przy  Budynku

Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie:

- roboczych punktów wysokościowych,

- przekrojów poprzecznych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne boisk - punkty załamania .

1.4.2.  Mapa  zasadnicza  –  wieloskalowe  opracowanie  kartograficzne,  zawierające  aktualne

informacje  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  obiektów  ogólnogeograficznych  oraz  elementów

ewidencji i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.

Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  dokumentacją

techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

podano w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano

w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do odtworzenia punktów głównych boisk i  punktów wysokościowych

oraz wykonania pomiarów wykonawczych są:

- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie – jako znaki podziemne,

- repery metalowe – jako znaki wysokościowe,

- materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Do  utrwalenia  punktów  głównych  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem

stalowym,  słupki  betonowe albo  rury  metalowe o  długości  około  0,50  metra.  Pale  drewniane

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  należy  stosować  paliki  drewniane  średnicy

od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni

bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia  sytuacyjnego punktów głównych i  punktów wysokościowych należy stosować

następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe, szpilki lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien

gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności  przy  pracach  pomiarowych,  jak  i  przy
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opracowaniach kartograficznych. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK

(od 2 do 11).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające

lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu

o materiały dostarczone przez Zamawiającego,  Wykonawca powinien  przeprowadzić  obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny

być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca

powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu

punktów głównych  trasy i  (lub)  reperów roboczych.  Błędy te  powinny być  usunięte  na koszt

Zamawiającego.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne

terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,

to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji  przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,

wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej

i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt

Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty  dodatkowe

w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
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Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed

zaakceptowaniem wyników  pomiarów przez  Inżyniera.  Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne

trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych

oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny

za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną

one  odtworzone  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych boiska i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy

użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane

do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Zamawiający  powinien

założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy

każdym obiekcie inżynierskim.

Repery robocze należy założyć  poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,

istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy

założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych

w gruncie  w sposób wykluczający osiadanie,  zaakceptowany przez Inżyniera.  Rzędne reperów

roboczych należy określać  z  taką  dokładnością,  aby średni  błąd niwelacji  po wyrównaniu  był

mniejszy od 4  mm/km,  stosując niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi obiektów

Tyczenie  obiektów  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane

geodezyjne  przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś obiektu powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  obiektu  w  stosunku  do  dokumentacji
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projektowej  nie może być większe niż 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do  utrwalenia  osi  obiektu  w  terenie  należy  użyć  materiałów  wymienionych  w  pkt  2.2.

Usunięcie  pali  z  osi  trasy jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy Wykonawca robót  zastąpi  je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów

na  powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz

w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót

i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz

wykopów głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między palikami  lub  wiechami  należy dostosować

do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna

odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów

poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o  kształcie  zgodnym

z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje wyznaczenie punktów granicznych krawędzi pasa

drogowego na styku z działkami sąsiadującymi z  pasem drogowym (określenie granicy robót).

Wyznaczenie granic pasa drogowego powinno być dokonane przez uprawnionego geodetę. Zgodnie

z dokumentacją projektową, projektowany zakres robót zamyka się w granicach istniejącego pasa

drogowego. Do wyznaczenia krawędzi pasa drogowego należy stosować dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu

oraz geometrii trasy drogowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  6.

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  punktów  głównych  boiska

i  punktów  wysokościowych  oraz  wykonaniem  pomiarów  powykonawczych  należy  prowadzić

według  ogólnych  zasad określonych  w instrukcjach  i  wytycznych Głównego Urzędu Geodezji

i Kartografii.
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  obrysu  obiektu  i  punktów

wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach

i  wytycznych  GUGiK  (1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  5.4.  

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  ha  (hektar)  odtworzonej  projektowanej  powierzchni   w  terenie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  punktów  boiska  w  terenie  następuje  na  podstawie

szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które

Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST   „Wymagania  ogólne”   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 ha  wykonania robót obejmuje: 

−  wyznaczenie reperów roboczych 

−  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  boisk i punktów wysokościowych, 

−  uzupełnienie osi głównych dodatkowymi punktami, 

−  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

−  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

−  zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem i  oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót  związanych  z  usunięciem  drzew  w  ramach  zagospodarowania  terenu  przy  Budynku

Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  należy  je  stosować

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  ogólne  dotyczące  robót  związanych

z  usunięciem  drzew,  wykonywanym  w ramach  robót  przygotowawczych.  Roboty  te  obejmują

usunięcie i wywiezienie drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Należy

usunąć: drzewa – 15 szt.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  w  niniejszej  specyfikacji  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania

ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
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3.2. Sprzęt do usuwania drzew krzewów.

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,

- równiarki.

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki.

Karpinę, dłużyce i gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Dłużyce przedstawiające

wartość  jako  materiał  użytkowy  powinny  być  transportowane  w  sposób  nie  powodujący  ich

uszkodzeń.  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"

punkt 5.

5.1. Usunięcie pni drzew

Drzewa  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych  przewidziane  w  Dokumentacji Projektowej

do usunięcia,  należy ściąć  i  wykarczować  przed rozpoczęciem robót.  Karpinę,  dłużyce, gałęzie

należy przewieźć na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Doły po wykarczowanych

pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie

z  wymaganiami  zawartymi  w  normie  PN-S-02205  ”Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.

Wymagania  i  badania”.  Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona

do  usunięcia,  powinna  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew.

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,

wykarczowania  korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno

spełniać wymagania normy PN-S-02205.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew 1 szt. (sztuka)

- dla krzaków 1ha (hektar) na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru robót

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który

powinien  być  dokonany  po  usunięciu  drzew  i  krzaków  przewidzianych  w  Dokumentacji

Projektowej. Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z n/n

SST.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności,  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robót

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność  za  1  szt.  usuniętego  drzewa,  1ha  usuniętych  krzaków  należy  przyjmować  zgodnie
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z obmiarem i oceną jakości robót. Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie i wykarczowanie drzew, krzaków,

- wywiezienie karpiny, dłużyc, gałęzi i pozostałości po wykarczowaniu krzaków poza teren budowy

na wskazane miejsce,

- zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem gruntu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.04  Roboty rozbiórkowe:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

rozbiórki  elementów  istniejącego  zagospodarowania  terenu  przy  projektowanym  Budynku

Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robot rozbiórkowych i obejmują:

− rozebranie obrzeży betonowych

− rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

− załadunek i odwiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy.

Materiały  i  gruz  rozbiórkowy nie  przewidziany do  ponownego  wbudowania  stanowi  własność

Wykonawcy  robót  i  odtransportowany  będzie  na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 r. „O odpadach”.

Materiały kamienne stanowią własność Zamawiającego i zostaną odtransportowane na składowisko

Zamawiającego na odległość 2 km. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi normami i  ST D -M.00.00.00

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  podano  w  ST  DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne".  

2. MATERIAŁY

Nie występują. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  zagospodarowania  terenu  może  być

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- ładowarki,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki

i inne proste narzędzia pomocnicze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu

zaakceptowanymi  przez  Inżyniera  dla  danego asortymentu  materiału  rozbiórkowego.  Materiały

przeznaczone do odzysku lub ponownego wbudowania należy odwieźć w miejsce wskazane przez

Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D - M 00 00.00 „Wymagania Ogólne”

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  lub  wskazanych  przez

Inspektora.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji inwentaryzacyjnej  lub/i

rozbiórkowej,  Inspektor   może polecić  Wykonawcy sporządzenie takiej  dokumentacji,  w której

zostanie określony przewidziany odzysk  materiałów. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub

przez Inspektora. 

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez

powodowania  zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,

powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte

z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,

ogrodzeń  i  przepustów powinno spełniać  odpowiednie wymagania  określone w ST D-02.00.00

„Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni − m2 (metr kwadratowy),  

- dla krawężników i obrzeży − m (metr), 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - M 00 00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w ST D -  M 00 00.00 „Wymagania Ogólne”.

Płatność  za  jednostkę  poszczególnych  asortymentów  robót  rozbiórkowych  obmierzanych

w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z dokumentacją projektową,
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obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje :

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

a) dla rozbiórki krawężników i obrzeży betonowych:

- wyznaczenie długości elementów przeznaczonych do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie elementów,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia

Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.01.01  Roboty ziemne:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

robót  ziemnych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zagospodarowania  terenu  przy  Budynku

Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,

b) formowanie i zagęszczanie nasypów drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna -  budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus  drogowy -  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi

i skarpami rowów.

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.11.  Grunt  nieskalisty -  każdy grunt  rodzimy,  nie  określony w punkcie  1.4.12  jako  grunt
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skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki

nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem wody destylowanej;  mają

wytrzymałość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót

drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót

drogowych.

1.4.15.  Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia) gruntów  pozyskanych

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac

związanych z trasą drogową.  

1.4.16.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,

określona wg wzoru:

Is=
ρd
ρds

 

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3 ),

ρds -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

zgodnie z PNB-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17.  Wskaźnik  ró żnoziarnistości -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:

U=
d60
d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu -  wielkość  charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:

I
0
=

E2
E1

 

gdzie:

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S- 02205:1998,
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E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S- 02205:1998.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, w nasypy wbudowywane będą grunty niespoiste.  

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

–  równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może

dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

– koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

– walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór  środków transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany do  rodzaju

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
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Wydajność  środków transportowych  powinna być  ponadto dostosowana do  wydajności  sprzętu

stosowanego do  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiększenie  odległości  transportu

ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane

na piśmie przez Inżyniera

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Sprawdzenie  zgodności  rzędnych  terenu  i  warunków gruntowych  z  danymi  projektu

technicznego.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność

rzędnych  terenu  z  danymi  wg  projektu  technicznego.  Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji

powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie

stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w  trakcie

wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją techniczną.

5.2. Wykonanie wykopów

Metoda wykonywania robót  ziemnych powinna być  dobrana w zależności  od wielkości  robót,

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny być wykonywane

w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania

przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż

2.0 m, a koparką do 4.0 m.

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo

obszaru  przyległego  do  wykopów,  wraz  ze  znajdującymi  się  tam  budowlami.  W  przypadku

natrafienia  w  trakcie  wykopów  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne  należy

powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz Inżyniera, a roboty przerwać na obszarze znalezisk

do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie

przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,

elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać,

powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania

z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu,

na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt
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silnie  nawodniony lub na kurzawkę,  a  w gruntach  skalistych  na kawerny (puste  przestrzenie),

roboty  ziemne  należy  przerwać  i  powiadomić  inwestora  w  celu  ustalenia  w  porozumieniu

z nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczeń.

W  okresie  deszczowym  nie  należy  pozostawiać  nie  zagęszczonej  warstwy  podłoża  do  dnia

następnego. Jeżeli warstwa gruntu podłoża uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wykopów  w  temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe

osiągnięcie w podłożu wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie dużych opadów

śniegu wykonywanie wykopu powinno być  przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć

śnieg z powierzchni wykopu.

5.3. Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny być  dostosowane do wymiarów fundamentów w planie,

sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności

i  możliwości  zabezpieczenia ścian wykopów. W wykopie należy uwzględnić  w szerokości  dna

dodatkowo  wymiary  konstrukcji  zabezpieczającej  oraz  swobodną  przestrzeń  na  pracę  ludzi

pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany  wykopu  a  wykonywanym  w  wykopie  elementem  budowli.

Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej

niż 0.80 m.

5.4. Nienaruszalność struktury dna wykopu

Wykopy powinny być  wykonane bez naruszenia naturalnej  struktury gruntu dna wykopu,  przy

czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa

gruntu,  o  grubości  co  najmniej  0.20 m.  Warstwa ta  powinna być  usunięta  bezpośrednio  przed

betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku

do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez

pogrubienie korka betonowego.

5.5. Tolerancje wykonania wykopów

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm, z uwzględnieniem

zaleceń podanych powyżej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego

powinien być wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych.
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5.6. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się

niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać

przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile

w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być

mniejszy niż  4% w przypadku gruntów spoistych i  nie mniejszy niż  2% w przypadku gruntów

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz

terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego

odwodnienia  wykopu  w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy

wykonywaniu  wykopów,  należy ująć  w  rowy i  /lub  dreny.  Wody opadowe i  gruntowe należy

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.7. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy sprawdzić,  czy istniejące  rzędne

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o  co najmniej  5 cm wyższe niż  projektowane rzędne

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu

przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość

zaakceptowaną  przez Inżyniera, dowieźć  dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące

dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych

w tablicy 1.

Profilowanie podłoża należy wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach

ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Bezpośrednio  po  profilowaniu

podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować

do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tablicy  1.  Wskaźnik

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is). 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97
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5.8. Wykonywanie nasypów

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego,

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Kierownika

Projektu. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy

gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo,  a  grunty  mało  przepuszczalne  ze  spadkiem

górnej powierzchni około 4%.

Przy poszerzeniach istniejącego nasypu należy wykonywać  w jego skarpie stopnie o szerokości

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym

z pochyleniem skarpy.  Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy wykonywaniu  styków dwóch

przyległych części nasypu, wykonywanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym

czasie.

Nie  zezwala  się  na  wbudowywanie  gruntów  przewilgoconych,  których  stan  uniemożliwia

osiągnięcie  wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  Wykonanie  nasypów należy przerwać,  jeżeli

wilgotność  gruntu  przekracza  wartość  dopuszczalną,  to  znaczy  jest  większa  od  wilgotności

optymalnej  o  więcej  niż  20%  jej  wartości.  Na  warstwie  gruntu  spoistego,  uplastycznionego

na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno

układać  następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić  w sposób mechaniczny lub

chemiczny,  zaakceptowany  przez  Kierownika  Projektu. W  okresie  deszczowym  nie  należy

pozostawiać  nie  zagęszczonej  warstwy  do  dnia  następnego.  Jeżeli  warstwa  gruntu

niezagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest  w stanie osuszyć  jej  i  zagęścić

w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie

wadliwej warstwy. 

5.9. Zagęszczanie nasypów

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem

sprzętu  odpowiadającego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących  warunków.  Kolejną

warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej

warstwy.

Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej

na  podstawie  próby  normalnej  metodą  I  i  II  wg  PN-88/B-04481.  Odchylenia  od  wilgotności

optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:
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- w gruntach niespoistych ±2%,

- w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2%.

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej

o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez

zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie

przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenie  warstw  należy  określić

za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określonych wg normy BN-77/8931-12, powinien

na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od niwelety
robót ziemnych
- 1,2 m 

0,97

Warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót 
ziemnych poniżej:
- 1,2 m 

0,95

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca

powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia

Wykonawca powinien usunąć warstwę i  wbudować  nowy materiał, o ile kierownik Projektu nie

zezwoli  na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  Na skarpach powierzchniowa

warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,95. 

5.10. BHP i ochrona środowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie

przebywali  ludzie. Wykopy zabezpieczyć  barierami. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie

należy:

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,

- wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu
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pod wodą,

-  pozostawić  pas  terenu  co  najmniej  0.5  m  wzdłuż  krawędzi  wykopu,  na  którym  nie  wolno

składować ziemi pochodzącej z wykopu,

- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od krawędzi skarpy

wykopu, rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,

- sprawdzić  po każdej  zmianie warunków atmosferycznych (deszcz,  śnieg)  stan skarp nasypów

i wykopów.

Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  dla  ręcznego

sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: głębokość

odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być  dostosowane

do  rodzaju  gruntu  i  zasięgu  wysięgnika  koparki,  roboty  ziemne  przy  nasypach  i  wykopach

wykonywać  warstwami,  nie  dopuszczając  do  powstawania  nierówności,  zachować  szczególną

ostrożność  podczas  zagęszczania  krawędzi  nasypów,  rozstaw  pracujących  maszyn  powinien

wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu

pracy maszyn. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres badań  i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 3. 

Tablica 3.  Częstotliwość  oraz zakres badań  i  pomiarów wykonanego koryta i  wyprofilowanego

podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Równość podłużna co 20 m 

2 Równość poprzeczna co 20 m 

3 Spadki poprzeczne co 20 m 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość  koryta  i  profilowanego  podłoża  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej
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o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności  podłużne koryta  i  profilowanego podłoża należy mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie

z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją

±projektową z tolerancją  0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi  koryta lub wyprofilowanego podłoża i  rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

±Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  nie

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje

się  porównanie wartości modułów odkształcenia,  to wartość  stosunku wtórnego do pierwotnego

modułu odkształcenia,  określonych zgodnie z normą  BN-64/8931-02 nie powinna być  większa

od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

w punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości  co najmniej  10 cm,

wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostką  obmiarową  jest  m3  (metr  sześcienny)  wykonanych  robót  ziemnych.   

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  Robót  poprawkowych

do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje :

- koszt pozyskania gruntu z dokopów  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie poza teren budowy

(wykop),  oraz  transport  gruntu  z  dokopu  na  miejsce  wbudowania  w  nasypie  (nasyp),

- dowóz wody,  

- profilowanie dna koryta lub podłoża nasypu z nadaniem spadków i pochyleń,

- zagęszczenie,

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

- odwodnienie terenu robót,

- utrzymanie koryta lub podłoża nasypu,

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych

i podłoża przez odciążenie płytą.

-  BN-75/8931-03  Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów  drogowych

lotniskowych.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

- BN-72-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne   
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 D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

robót  związanych  z  wykonaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża

gruntowego,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zagospodarowania  terenu  przy  Budynku

Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża powinien  wykazać  się

możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  −  równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych

z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie
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podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym  prostopadle  do  kierunku  pracy

maszyny,  −  koparek  z czerpakami  profilowymi  (przy wykonywaniu wąskich koryt),  − walców

statycznych,  wibracyjnych  lub  płyt  wibracyjnych.  Stosowany  sprzęt  nie  może  spowodować

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż

co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto  można wykonywać  ręcznie,  gdy jego szerokość  nie  pozwala  na zastosowanie  maszyn,

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi

być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być

wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża

należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy sprawdzić,  czy istniejące  rzędne

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o  co najmniej  5 cm wyższe niż  projektowane rzędne

podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu

przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość

zaakceptowaną  przez Inżyniera, dowieźć  dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące

dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych

w tablicy  1.  Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie

badania  zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej

o więcej niż (wg PN-S-02205;1998):

- w gruntach niespoistych ± 2%,

- w gruntach mało i średniospoistych +0% do – 2%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża(Is)

- górna warstwa grubości 20 cm ruch ciężki i bardzo ciężki 1,0, ruch mniejszy od ciężkiego 1,0,

- na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu ruch ciężki i bardzo
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ciężki 1,0, ruch mniejszy od ciężkiego 1,0.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny

koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w  zakresie

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano

w ST.

-  zagęszczenie,  wilgotność  gruntu,  badanie  wskaźnika  zagęszczenia  min.2  badania  na  działce

roboczej, maksymalna powierzchnia przypadająca na jedno badanie 600 m2,

a)  równość  łatą  co  20  m  w  kierunku  podłużnym  oraz  nierówności  poprzeczne  łatą

co najmniej 10 na km, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

b) spadki poprzeczne z tolerancją ± 0,5 % od projektowanych,

c) rzędne podłoża należy sprawdzić co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach nie powinny

przekraczać projektowanych +1 cm i –2 cm,

d) oś koryta w punktach głównych trasy nie rzadziej niż co 100 m os w planie nie może być

przesunięta więcej niż o 3cm od projektowanej,

e)  szerokość  koryta  10  razy  na  km  odchyłki  +10  cm  i  –5  cm  od  projektowanej.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
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w punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości  co najmniej  10 cm,

wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw

bez hamowania postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie prowadzonych robót,

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i  odwiezienie na odkład lub

nasyp,

− profilowanie dna koryta lub podłoża,

− zagęszczenie,

− utrzymanie koryta lub podłoża,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji  technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych

i podłoża przez odciążenie płytą.

BN-75/8931-03  Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów  drogowych

lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

BN-72-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D-04.04.02  Podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

które  zostaną  wykonane  w  ramach  zagospodarowania  terenu  przy  Budynku  Użyteczności

Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST dotyczą  wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie i obejmują:

-  wykonanie  warstwy  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  kamiennego  o  frakcji

0-31,5 mm - grubość 20 cm

Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

1.4.2.  Podbudowa z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Pozostałe określenia są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  dolnej  krzywej

granicznej  uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg

1. Zawartość  ziaren  mniejszych  niż  0,075  mm,  nie
więcej niż:

od 2 do 12 PN-B-06714-15
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Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż: 10 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie
więcej niż:

40 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, nie więcej niż:

1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481

Od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej
niż:

50 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 5 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, nie więcej niż:

10 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO

3
, nie więcej niż:

1 PN-B-06714-28

10. Zawartość ziaren przekruszonych, %
nie mniej niż

80 PN-S-96025

11. Wskaźnik nośności w
noś

 mieszanki

kruszywa, nie więcej niż:
a) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03

60
-

PN-B-06714-12

2.3.3. Woda

Należy stosować wodę wg PN-B-32250  

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania  podbudowy z  kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
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trudno dostępnych powinny być  stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe

walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających

je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem

i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport

pozostałych materiałów powinien odbywać  się  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie  drobnych  cząstek

gruntu do podbudowy.

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej  mieszanki.  Ze względu na konieczność

zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie

40  poszczególnych  frakcji  na  miejscu.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu
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transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób, aby  nie  uległa  rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej

ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna

być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych

wysokościowych. Jeżeli  podbudowa składa się  z więcej niż  jednej warstwy kruszywa, to każda

warstwa  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków

i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności

optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał

nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  powinien  odpowiadać  przyjętemu

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.

5.5. Odcinek próbny

Odcinek próbny powinien być wykonany w celu stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania

i zagęszczania jest właściwy,

-  określenia  grubości  warstwy w  stanie  luźnym koniecznej  do  uzyskania  wymaganej  grubości

warstwy po zagęszczeniu

-  określenia  potrzebnej  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego  potrzebnej  do  uzyskania

wymaganego wskaźnika zagęszczenia

Długość i lokalizację odcinka próbnego ustali Inspektor Nadzoru.

Właściwe roboty mogą  być  rozpoczęte  po  zaakceptowaniu  odcinka próbnego przez  Inspektora

Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana
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w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inżyniera,  gotową

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy

obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie zawarto w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań
na dziennej działce

roboczej 

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padająca

na jedno badanie (m2 ) 

1. Uziarnienie mieszanki 
2 600

2. Wilgotność mieszanki 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4.
Badanie właściwości kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
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6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić

według PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej  warstwy powinno odbywać  się  aż  do osiągnięcia wymaganego wskaźnika

zagęszczenia.

Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy

przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż

raz na 5000 m2 , lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E2
E1

≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę  wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności

Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  pomiarów  wykonanej  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego

mechanicznie zawarto w tablicy 3.

Tablica 3.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

2. Równość poprzeczna co 20m 

3. Spadki poprzeczne*) co 20m 

4. Rzędne wysokościowe co 50m 

5. Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

Przed odbiorem: w 3 punktach 

6. Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  w punktach głównych

łuków poziomych.

6.4.2. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04.

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją

±projektową, z tolerancją  0,5 %.

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

±- dla podbudowy zasadniczej  10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.6. Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4.  Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa
o wskaźniku

w
noś

 nie
mniejszym

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik
zagęszczenia

I
S
 nie

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste
pod kołem, mm 

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą

o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1 

od drugiego
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120
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Podbudowa
z kruszywa
o wskaźniku

w
noś

 nie
mniejszym

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik
zagęszczenia

I
S
 nie

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste
pod kołem, mm 

Minimalny moduł
odkształcenia mierzony płytą

o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego
obciążenia E1 

od drugiego
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej

10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę

podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy

na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem

o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.  Roboty  te  Wykonawca

wykona na własny koszt.  Po wykonaniu  tych robót  nastąpi  ponowny pomiar  i  ocena grubości

warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności,  zalecone  przez  Inżyniera.  Koszty  tych

dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  podbudowy  z  kruszywa  łamanego

stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się  za zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

Płatność  za m2 należy przyjmować  zgodnie z obmiarem i oceną  jakości materiału oraz jakości

wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

-  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
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PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir

i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN-197-01 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioły lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  podatnych

i podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

66



D-05.03.23  Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  brukowej  kostki  betonowej,  które  zostaną

wykonane w ramach  zagospodarowania terenu przy Budynku Użyteczności Publicznej w Łapach

na potrzeby kulturalno – edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych

z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa kostka  brukowa -  kształtka  wytwarzana z  betonu  metodą  wibroprasowania.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą

trwale w fazie produkcji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano

w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano

w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa gat. 1 – wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być  zwarta,  bez rys,  pęknięć,  plam i  ubytków.  Powierzchnia górna

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania robót należy zastosować:

−- betonową kostkę brukową grubości 8 cm  szarą – w konstrukcji placu utwardzonego,

Kształt układanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

±- na długości  3 mm,

±- na szerokości  3 mm,

±- na grubości  5 mm.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż

60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość  kostek  betonowych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-06250

i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,

jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie

jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić
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nie więcej niż 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1

i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250.  

Zabrania  się  wbudowywania  prefabrykowanych  elementów  betonowych i  żelbetowych

transportowanych  z  wytwórni  tego  prefabrykatu  wcześniej  niż  28 dni  od daty  produkcji.

Na Wykonawcy ciąży odowiązek pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego

materiału.  Zabrania  się  docinania  prefabrykowanych  elementów  kształtowych  z  betonu

na długość mniejszą niż ¼ długości i ½ szerokości oryginalnej. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże,

a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia

układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego

do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko,

gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport

samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podłożu powinno być  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się

na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R
7
 = 10 MPa, R

28
 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka

rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie

nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.  Rozścielona  podsypka  powinna  być  wyprofilowana

i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub  zagęszczarkami

wibracyjnymi.

Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu

nawierzchni  należy ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około

20 m.

Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Na powierzchniach określonych w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz w punkcie 2.2.3. ST

należy ułożyć  kostkę  o  określonych  grubościach  i  kolorze,  zgodnie  z  odpowiednimi  punktami

projektu budowlanego, wykonawczego oraz ST.

Układanie  kostki  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Układanie  ręczne  zaleca  się
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wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu

lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  różnych  wymiarów

i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych

i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór,

bez  dołożenia  połówek  i  dziewiątek,  przy  czym  każda  warstwa  na  palecie  musi  być  dobrze

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne

zawsze musi być  wsparte pracą  brukarzy, którzy uzupełniają  przerwy, wyrabiają  łuki, dokładają

kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania

podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów

itp.)  powinna  trwale  wystawać  od  3  mm do  5  mm powyżej  powierzchni  tych  urządzeń  oraz

od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy

kostkowe wykończeniowe w postaci  tzw. połówek i  dziewiątek,  mających wszystkie krawędzie

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną

przestrzeń  uzupełnia się  kostką  ciętą,  przycinaną  na budowie specjalnymi  narzędziami tnącymi

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej  zaleca się  zakończyć

prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w  celu

wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,

prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  rozebrać  i  usunąć  wraz

z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą

być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
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 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.

W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego

kąta  prostego  pomiędzy  spoinami  miał  kierunek  odwrotny  do  kierunku  spadku  podłużnego

nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

Wypełnienie  spoin  piaskiem polega  na  rozsypaniu  warstwy  piasku  i  wmieceniu  go  w  spoiny

na  sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą

cementowo-piaskową,  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach

zgodnych z dokumentacją  projektową  lub ST względnie nie większych niż  co 8 m. Szerokość

szczelin  dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

-  certyfikat  zgodności lub deklarację  zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki  badań

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiałów

-  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych
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(krawężników, obrzeży),

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które

budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową

i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: głębokości koryta:

±- o szerokości do 3 m:  1 cm,

±- o szerokości powyżej 3 m:  2 cm,

±- o szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega

na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami

pkt 5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać  należy  łatą  co  najmniej  raz  na  każde

150  do  300  m2 ułożonego  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  raz

na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać  należy za pomocą  niwelacji,  biorąc pod uwagę

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie  mogą
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±przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz

na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.

±Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  brukowej kostki

betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

Płatność za 1m2 wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej zgodnie z obmiarem i atestem

producenta materiałów oraz jakością wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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D-08.01.01  Krawężniki betonowe:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru

robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych, które zostaną  wykonane w ramach

zagospodarowania terenu przy Budynku Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno

– edukacyjne – etap I.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obejmujących ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejsze  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu

krawężników betonowych.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1.  Krawężniki  betonowe  - prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za zgodność  z Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano

w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano

w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
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- krawężniki betonowe,

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- beton na ławę,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

−- materiały do wykonania ławy pod krawężniki  beton klasy C8/10.

2.3. Krawężnik betonowy 20 x 30 cm.

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania."

- BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża."

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie

z BN- 80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

 Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max 2

- długość, mm, max 20

- głębokość, mm, max 6

Do  produkcji  krawężników  należy  stosować  beton  wg  PN-B-06250,  klasy  C20/25  i  C25/30.

W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników

powinna być wykonana z betonu klasy C25/30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

- nasiąkliwością, poniżej 4%,

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
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- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5”

wg PN-B-19701.  Przechowywanie  cementu  powinno być  zgodne  z BN-88/6731-08.  Kruszywo

powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów,

gatunków i marek. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Zabrania  się  wbudowywania  prefabrykowanych  elementów  betonowych i  żelbetowych

transportowanych  z  wytwórni  tego  prefabrykatu  wcześniej  niż  28 dni  od daty  produkcji.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego udokumentowania daty produkcji wbudowanego

materiału.  Zabrania  się  docinania  prefabrykowanych  elementów  kształtowych  z  betonu

na długość mniejszą niż 1/2 długości. 

2.4. Ława betonowa z oporem

Ława betonowa pod krawężnik wykonana będzie z betonu klasy C25/30, odpowiadającemu normie

PN-88/B-06250 „Beton zwykły".

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712,

a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być  cementem portlandzkim

klasy nie  mniejszej  niż  „32,5”,  odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  Woda powinna być

odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport krawężników

Krawężniki  betonowe mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  Krawężniki

betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem

w kierunku jazdy.

Krawężniki  powinny być  zabezpieczone przed przemieszczeniem się  i  uszkodzeniami w czasie

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż

1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport  cementu powinien się  odbywać  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa

można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto  pod  ławy  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu  powinny

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji

szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej

0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich

należy  stosować  szalowanie.  Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton

rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być  wyrównywany warstwami.

Betonowanie  ław należy wykonywać  zgodnie z  wymaganiami  PN-B-06251,  przy czym należy

stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie  krawężników na ławie betonowej wykonuje  się  na podsypce cementowo-piaskowej

o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych

do  ustawienia  krawężników  betonowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi

do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki

z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach

elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek

z  dokładnością  do  1  mm.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  do  laboratorium wybrane

losowo przy udziale Inżyniera 3 sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań:

- nośność krawężników,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność na działanie mrozu.

Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów

w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać  wymiary koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża na dnie  wykopu.  Tolerancja  dla

±szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

-  Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.

±Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

- Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde

100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

±- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,

±- dla szerokości  10% szerokości projektowanej.

-  Równość  górnej  powierzchni  ław.  Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez

przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną

powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

-  Odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku.  Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław

±od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

-  Badanie  betonu  na  ławę.  Wykonawca  dostarczy  3  próbki  betonu  z  ławy  celem  zbadania

wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonanej ławy betonowej z oporem).

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

-  dopuszczalne odchylenia linii  krawężników w poziomie od linii  projektowanej,  które wynosi

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,

±które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

-  równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane przez przyłożenie  w dwóch punktach

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie

na pełną głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt  9.  Płatność  za 1metr wbudowanego krawężnika na podstawie obmiaru,  atestów producenta

krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. Cena wykonania

robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie koryta pod ławę,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
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- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest przedmiar robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir

i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN-197- 01:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1. D.M.00.00.00 Wymagania ogólne 4

2. D.01.01.01 Roboty pomiarowe 24

3. D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 31

4. D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe 35

5. D.02.01.01 Roboty ziemne 39

6. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 50

7. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 56

8. D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 67

9. D-08.01.01 Krawężniki betonowe 76
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