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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00)

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru  związanych z
budową  przyłączy  i  instalacji   kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej,  wodociągowej  i  sieci  ciepłowniczej
wchodzących  w  zakres  zadania  pod  nazwą: Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych
związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci
ciepłowiczej  na działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku
mieszkalnego na działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu
na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412. 
1.2.Zakres stosowania

 Ogólna  specyfikacja  stanowi  obowiązującą podstawę opracowania stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p.
1.3.
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym opracowaniu  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:
➢ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna;
➢S01 - Roboty przygotowawcze;
➢S02 - Roboty ziemne;
➢S03 - Roboty montażowe instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 
➢S04 - Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
➢S05 - Roboty demontażowe i montażowe sieci ciepłowniczej;
Zakres robót do wykonania:

Lp. Kod wg. CPV Zakres robót

1. 45231300-8 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

2. 45232460-4 45232460-4  Roboty sanitarne

3. 45232150-8 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4. 45232400-6 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

5. 45232000-2 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

6. 452321100-3 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

7. 45231100-6 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

8. 45231110-9 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

9. 45231500-0 45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego 
powietrza

10. 45232130-2 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

11. 45232140-5 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

12. 45232423-3 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

13. 45232451-8 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

14. 45232454-9 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych 

15. 09331100-9 09331100-9 Instalacja wodociągowa hydrantowa

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej
pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu



poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.6. Obmiar robót   -  pomiar  wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji  ich
ilości  w  przypadku  zmiany parametrów przyjętych  w przedmiarze  robót  albo  obliczenia  wartości  robót
dodatkowych nie objętych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności
technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór
końcowy.
1.4.10. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego –  formalna  nazwa  czynności  zwanych  też  odbiorem
końcowym,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru
inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony
na  potrzeby  zamówień  publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
Rozporządzeniem  2151/2003  stosowanie  kodów  CPV  dla  określenia  przedmiotu  zamówienia  jest
obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.
1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certyfikat  zgodności –  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.4.17. Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może
polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i
poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki   i  dokumenty   zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
Zamawiającego:  przedmiot  zamówienia  określa   projekt  budowlany  pod  nazwą  „Projekt  wykonawczy
zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z  rozbudową  i  przebudową  budynku  użyteczności



publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci ciepłowiczej  na działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul.
Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku mieszkalnego na działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul.
Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 41 .”
opracowany przez: ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USŁUGI BUDOWLANE15-399 Białystok, ul.
Składowa 12 lok. 107 oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja  projektowa  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową .
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni  zgodne z dokumentacją projektową i

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań



technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  ewentualnych  nietypowych  wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją
budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją
budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są państwowymi lub
odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Różnice  pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o
znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować
zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty i/lub  wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu   pomieszczenie  biurowe   do
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu   do  zatwierdzenia,  szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.



Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego
realizacją budowy.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Jeśli  Zarządzający  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  Zarządzającego  realizacją
budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Zarządzającego  realizacją
budowy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do  czasu  gdy będą  one  użyte  do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  ewentualnych  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy;
w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy.  Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami
Zarządzającego realizacją budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną,  usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zarządzającego  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Zarządzającego  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.

 Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

 Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy

 Zarządzający realizacją budowy jest  uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i
badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

 Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami  na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i  wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

i które spełniają wymogi .
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych

odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.



Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone
Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zarządzającego  realizacją  budowy  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
6.7.2  Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zarządzającego  realizacją  budowy  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie

zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony z
Zarządzającym realizacją budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony



niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Zarządzający
realizacją budowy.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i
nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2.ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
4.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ,
5.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ,
6.opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Szczegółowe  warunki  płatności  i
rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją
budowy  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  ustawienie
tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu,  usunięcie
wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2.Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).



 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

S01   Roboty przygotowawcze

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
przygotowawczych  związanych z budową instalacji   kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej i wodociągowej
oraz sieci ciepłowniczej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  Projekt wykonawczy zewnętrznych
instalacji  sanitarnych związanych z  rozbudową i  przebudową budynku użyteczności  publicznej  wraz z
rozbiórką i budową sieci ciepłowiczej na działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Głównej 8 w Łapach,
oraz rozbiórką budynku mieszkalnego na działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Głównej 10  wraz z
zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w
projekcie budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji  sanitarnej,deszczowej oraz
sieci wodociągowej i ciepłowniczej, obejmują:
Usunięcie warstwy humusu
rozbiórkę starej sieci ciepłowiczej
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  
Nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzysku nadającymi się do ponownego wbudowania;
2.2.  W  zakresie  robót  geodezyjnych  (w  zakresie  bieżącej  obsługi  budowy  będącej  po  stronie
Wykonawcy)   
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości
od  0,04 do 0,05 m.
Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego
użycia należy stosować:
równiarki,
spycharki,
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania
takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy
stosować:
noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
łopaty i szpadle.
3.2.  Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący  sprzęt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej i  jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
3.3. Sprzęt do  usuwania drzew owocowych i krzewów  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew owocowych, krzewów należy stosować:
piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,



spycharki,
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
Transport  materiałów  z  rozbiórki  możliwy  jest  odpowiednio  przystosowanymi  środkami  transportu
samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.
Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem  się  oraz  zanieczyszczaniem  trasy
przewozu .
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i  wodno-kanalizacyjną
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone  do  rozbiórki  elementy  konstrukcyjne  z  betonu   rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i odpadów;
5.2.2. Obiekty zewnętrzne :  
 (1) Elementy istniejących ogrodzeń kolidujących z prowadzeniem robót ziemnych należy rozebrać   ręcznie
z jednoczesnym załadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiającego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast  poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy rzędne  terenu  określone  w dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w
dokumentacji  projektowej  i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,  zostaną wykonane na
koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w czasie
trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji  robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Punkty wierzchołkowe trasy i  inne  punkty główne powinny być  zastabilizowane w sposób trwały,  przy
użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe
(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna  odległość  między reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim powinna
wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków



betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji  państwowej albo innej  osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
– usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm  –  [ 1 m2 – metr kwadratowy]
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .
10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi :
1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii,
Warszawa 1979.
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

S02   Roboty ziemne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót  ziemnych
związanych  z  budową   instalacji   kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  i  wodociągowej  oraz  sieci
ciepłowniczej  wchodzących w zakres  zadania pod nazwą:    Projekt  wykonawczy  zewnętrznych instalacji
sanitarnych związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej wraz z rozbiórką i
budową  sieci  ciepłowiczej    na działce nr ew.  gr.  1356 zlokalizowanej  przy ul.  Głównej 8 w Łapach, oraz
rozbiórką budynku mieszkalnego na działce  nr ew.  gr.  1355,  zlokalizowanej  przy ul.  Głównej  10  wraz z
zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.  
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
kanalizacji sanitarnej,deszczowej, sieci wodociągowej i ciepłowniczej, obejmują:
Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub odwozem
nadmiaru gruntu;
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodów sanitarnych na okres trwania robót;
Częściowy demontaż przewodów sanitarnych
Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;
Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianiem trawą;
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  przemieszczeniu

sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  określonej  ilości  mas  ziemnych  do  rzędnej  podanej   w
dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop,  którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej
wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;

1.4.3.   głębokość  wykopu -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,  wyznaczonych  w osi
wykopu.

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7.  odkład  tymczasowy -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
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gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty,  mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do

obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.
2.   WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Grunty na trasie wykopów
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla
przewidzianych dla warstwy ochronnej.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest  zobowiązany do
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez
Inżyniera.



Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono
tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt
drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem
po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe
wyprofilowanie  spodu  przewodu   -  podłoże  naturalne  zastosować  wyłącznie  na  gruntach  suchych
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. 

Zagęszczanie  gruntu  powinno  być  wykonywane  warstwami  o  gr.  <  15  cm  przy  zagęszczeniu
ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa
optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.

Wymagany wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność  optymalną  i  pozostałe  warunki  zw.  z  podłożem
naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o
nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w
trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego
wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.   
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna).
4. TRANSPORT
4.1.  Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.   Zasady wykonania robót

 Przed przystąpieniem do robót  ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki
ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego.

Wykonywanie  wykopów  wraz  z  ich  ewentualnym  odwodnieniem  należy  w  miarę  możliwości
prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie.
Przy  wykopie  mechanicznym  spód  wykopu  pozostawić  na  poziomie  wyższym  o  15-20  cm od  rzędnej
projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min.
1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach
oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy
krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji  –  w przypadku braku
możliwości  zachowania  powyższego  warunku,  wydobyty  grunt  winien  być  odwieziony  na  odkład
tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś tolerancja dla
rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

Odchylenia  spadków  nachylonych  skarp  wykopów  nie  powinny  przekraczać  +  5%  a  samego
podłoża wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno
być większe od – 2 %



5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń,  stanowiących elementy systemów odwadniających,  ujętych  w

dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów i  nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Projekt  przewiduje  częściowe  powierzchniowe  odwodnienie  wykopów (poprzez  bezpośrednie
pompowanie wody z wykopu)  z  uwagi  na  obecność na tych  odcinkach  wody gruntowej.    Technologia
wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Na  odcinkach  gdzie  występują  niekorzystne  warunki  gruntowe  przy  wysokim  poziomie  wody
gruntowej  należy  zastosować  odwodnienie  wgłębne  przy  pomocy  pompowania  wody  z  igłofiltrów
pogrążonych na niezbędną głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo – próżniowego.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Zasypanie wykopów.
 Zasypkę  należy  prowadzić  warstwami  stosując  odpowiednie  zagęszczenie  gruntu.  Wymagania
odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki
przeprowadzonych  badań  należy uznać  za  pozytywne  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy robót
zostały spełnione.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

-sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
-badanie  i  pomiary  szerokości  ,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa
mineralnego;
-badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
-sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu;

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;
zasypanie wykopu;
zagęszczenie gruntu;
odwodnienie terenu robót,
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  naw.  podatnych  i  podłoża  przez

obciążenie płytą
5.
6.

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.



10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.
2.Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3.Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S03   Roboty montażowe instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
       
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
montażowych  związanych z budową instalacji   kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągowej  wchodzących w
zakres  zadania  pod  nazwą:  Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z
rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci ciepłowiczej na
działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku mieszkalnego na
działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr
ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412. 
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Roboty związane z przyłączem wodociągowym i podziemną instalacją wodociągową:
-Montaż rur polietylenowych (PE, PEHD) 
-Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE dz63mm PN10), obmiar – 21,4m
-Montaż zasuwy kołnierzowej z obudową montowane na rurociągach PE
-Montaż zasuwy z obudową ze skrzynką uliczną do zasuw
-Montaż  zestawu wodomierzowego /  kolanka przejściowe elektrooporowe PE,  konsola  wodomierzowa z
wodomierzem sprzężonym, zawór antyskażeniowy, filtr siatkowy, zawór kulowy z kurkiem spustowym/
-Montaż obejmy do nawiercania rur PCV wraz z zasuwą lub równoważną obudową i skrzynką uliczną
-Montaż  zabudowy hydrantu  podziemnego /  hydrant  podziemny,  kolanko stopowe żeliwne kołnierzowe,
króćce  dwukołnierzowe z  żeliwa sferoidalnego,  zasuwa z  żeliwa sferoidalnego,  obudowa teleskopowa z
wrzecionem,  skrzynka  uliczna  żeliwna do  zasuwy,  skrzynka  uliczna  żeliwna  do  hydrantu  podziemnego,
trójnik redukcyjny kołnierzowy PCV, bloczek betonowy, płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw,
płyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantów, opaska betonowa, łącznik rurowo-kołnierzowy PE /
Roboty związane z instalacją podziemną kanalizacji sanitarnej :
-Montaż rurociągów z rur PCV DN 200 SN8, obmiar – 68,8m
-Montaż rurociągów z rur PCV DN 160 SN8, obmiar - 8,9m
-Dostawa i montaż  studni kanalizacyjnych wraz z armaturą i automatyką ( DN400,DN 1200 )
1.4  Określenia podstawowe:
1.4.1 Pojęcia podstawowe

-sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem (PN/B-
10725:1999)

-przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją
wodociągową

-kanalizacja tłoczna – układ przewodów kanalizacji sanitarnej pomiędzy przepompownią ścieków
(przepompownią  domową)  i  odbiornikiem  ścieków  (studnią  rozprężającą  kanalizacji  grawitacyjnej  lub
oczyszczalni);
1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia
obciążeń  zewnętrznych  i  do  odprowadzenia  na  bezpieczną  odległość  poza  drogę  lub  inną  przeszkodę
ewentualnych przecieków wody;

-skrzyżowanie z przeszkodami  – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci
uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej;

-hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do
celów przeciwpożarowych;

-zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci.
1.4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.
2.WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  składowania  podano  w  ST-00  pkt.  2.  Materiały
zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w
takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .



2.2. Rury, kształtki i armatura dla przewodów kanalizacji tłocznej i wodociągu
Do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacji będą zastosowane rury  PE/PEHD łączone metodą

zgrzewania doczołowego wraz z niezbędną ilością kształtek.
Wyposażeniem zaprojektowanej sieci wodociągowej są zasuwy z końcami do zgrzewania z rurami PE (z
obudową).
2.3. Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być  wykonana z  piasku  o  grubość  warstwy 10  cm.  Użyty materiał  na  podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury i armatura

Rury z PE  dostarczane  są  w oryginalnie  opakowanych  wiązkach lub kręgach  i  powinny być
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy
przestrzegać następujących zasad:
-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości
co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.
-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m,
kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle,
z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się
rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników;
-armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych;              
2.5.2.   Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi  być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża.  Czas przechowywania
cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 .
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji tłocznej i wodociągowej

Wykonawca  winien  dysponować  sprzętem  zapewniającym  osiągnięcie  właściwych  parametrów
zgrzewania rur PE dla sieci wodociągowej.
Sprzęt  montażowy jak  i  środki  transportu  muszą  być  w pełni  sprawne  i  dostosowane  do  technologii  i
warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich  wykorzystania  na
budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas przewozu. Ze względu
na  specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących wymagań:
-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu -
z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.
-rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.
-przewóz powinien odbywać się  przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.
-rozładunek  rur  w  wiązkach  o  większych  średnicach  wymaga  użycia  podnośnika  z  zawiesiem
dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.
-załadunek  i  wyładunek  pojedynczych  rur  małych  średnic  (do  250  mm)  nie  wymaga  użycia  sprzętu
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.
4.3 Transport armatury

Armaturę  należy  transportować  środkami  transportu  z  przykryciem  z  zabezpieczeniem  przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.   

Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę
drobną w skrzyniach i pojemnikach.   
4.4 Transport bloków oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki  oporowe winny być  transportowane samochodami skrzyniowymi  w pozycji  pionowej  lub
poziomej.  W  celu  usztywnienia  ułożonych  elementów  oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka



transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla bloków w wersji wylewanej na budowie

Transport  mieszanki  betonowej  (w tym warunki  i  czas  transportu)  do  miejsca  wbudowania  nie
powinien powodować:
-zmiany składu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa  mogą być  przewożone  dowolnym środkiem transportu,  w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-ustalić miejsce placu budowy,
-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01
5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod
rury  tylko  warstwę  wyrównawczą  z  gruntu  rodzimego,  nie  zagęszczoną  o  grubości  10-15  cm,  z
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm.
Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin,
iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne

Spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z  rurociągów.  Głębokość
ułożenia  przewodów przy niestosowaniu izolacji  cieplnej  i  środków zabezpieczających  podłoże  przewód
przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było
większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w
opracowanej dokumentacji projektowej.

Dławice  zasuw powinny być  zabezpieczone izolacją cieplną  w przypadku gdy wierzch  dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PE :
-przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;
-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w
miarę układania olejnych odcinków rurociągów,
-przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego
obwodu,
-zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;
-pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm;
-załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków
-węzły  na  przewodzie    oraz  łuki,  trójniki,  końcówki  sieci  należy  zabezpieczeń  blokami  oporowymi
wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii  lub
taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności;



-na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą;
5.5.3. Próba szczelności wodociągu:

 Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady:
-łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby;
-odcinki  proste powinny być  przysypane pomiędzy złączami i  zagęszczone co najmnej  48 godzin przed
próbą;
-napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i sprawdzeniu
połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na okres przewidziany normą
lecz nie dłużej niż 24 godz.;
-po  pozytywnej  próbie  wodociąg  należy  przepłukać  i  przeprowadzić  proces  dezynfekcji  przy  użyciu
roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l
wody;
-po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać;
5.5.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3.
Blok  oporowy powinien  być  tak  ustawiony by tylną  ścianą  opierał  się  o  nienaruszone podłoże

gruntowe – w przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić
betonem C8/10 przy czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk
elementu z betonem należy zabezpieczyć  poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do
rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie
tuż przed jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04.
5.5.5. Armatura odcinająca

Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy z końcówkami do rur PE o średnicy 25-80 mm  ze skrzynką
do zasuw. Lokalizacja zasuw – zgodnie z opracowaną dokumentacją.
5.5.7. Izolacje

Rury PE  nie  wymagają  izolacji.  Rury  oraz  elementy  żeliwne  i  stalowe  oraz  wszelkie  łączniki
powinny być zabezpieczone powłokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w
sposób szczelny bez pęcherzy, pęknięć i odprysków po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności.
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy
ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej
powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu
(zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek
nie przekracza 20 mm.

Materiał  w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu  do  uzyskania  stopnia  zagęszczenia  do  około  85  i  90  % zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu,
określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to
uszkodzenia przewodu.
Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-określić stan terenu,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-ustalić metody wykonania wykopów,
-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :
-sprawdzenie metod wykonania wykopów,
-badanie  zachowania  warunków bezpieczeństwa  pracy  w tym zabezpieczenie  terenu  wokół  wykopów z
wolnym pasem wzdłuż wykopu,
-obudowa wykopów,
-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
-zejścia do wykopów,



-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
-podłoża naturalnego i wzmocnienia,
-badania  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w  odpowiednich
normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi
umownymi warunkami,
-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
-badanie ułożenia przewodu na podłożu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozją,
-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :
a) badanie podłoża
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozją
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych
-badanie szczelności całego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania bloków oporowych,
-badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników  zagęszczenia
poszczególnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić

więcej niż = 5 cm,
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostałych przewodów 5 cm.

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie
dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostałych przewodów = 2 cm.

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostałych przewodów 2 cm.

-stopień zagęszczenia  zasypki  wykopów określony w trzech miejscach  na  długości  100 m nie powinien
wynosić mniej niż 0,97.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  przewodu  i  uwzględnia  niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  ST .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudową ścian wykopów
-przygotowanie podłoża
-roboty montażowe wykonania rurociągów,
-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót



Długość  odcinka  przewodu  przeznaczonego  do  odbioru  technicznego  częściowego,  jeżeli  w
projekcie  budowlanym nie  przewiduje  się  dłuższych  odcinków,  nie  powinna być  mniejsza  niż  100 m i
powinna wynosić:
-około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
-pozwolenie na budowę,
-projekt budowlany
-dziennik budowy
-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,
-protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób
trwały i podpisane przez członków komisji.
8.4. Odbiór końcowy

Zgodnie  z  PN-B-10725:1997  przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone  następujące
dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
-protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
-przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi,
polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle.  
Wyniki  badań  należy uznać  za  zgodne z  normą,  jeżeli  zostały spełnione  wszystkie  wymagania

normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione,
należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do
ponownych badań i odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu lub kanalizacji sanitarnej  tłocznej  obejmuje :
-dostawę materiałów,
-wykonanie robót przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podłoża,
-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie próby szczelności,
-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.           Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach   wodociągowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.



7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  Systemy przewodowe z PVC-U
do przesyłania wody                                                  
9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.
14. PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  i badania.
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  rurociągach ciśnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.  Instalacje sanitarne i
przemysłowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28     marca 1972
roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i
rozbiórkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu
ścieków.
5.  Obwieszczenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  4  lutego  1999 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
7.  Katalog  budownictwa-  KB8-  13.7  (1)  –  szczelne  przejścia  przez  ściany  rurociągów  wodno-
kanalizacyjnych.
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
10.Rozporządzenie Ministrów Pracy i  Opieki Społecznej  oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w  sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02
poz. 71)
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na  spełnianie wymagań podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w
Polsce,  a  także  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak
bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
17.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,  wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska
zawarła porozumienie w sprawie  uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437),
19. Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.
22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.



   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

S04    Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
 

     
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
montażowych   związanych  z  budową   instalacji   kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji  deszczowej
wchodzących  w  zakres  zadania  pod  nazwą:  Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych
związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci
ciepłowiczej  na działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku
mieszkalnego na działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu
na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412. 
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem robót montażowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej:
Montaż rurociągów z rur PCV DN 200 SN8, obmiar – 68,8m
Montaż rurociągów z rur PCV DN 160 SN8, obmiar - 8,9m
Montaż studzienek kanalizacyjnych  DN400 wraz z armaturą i automatyką, szt – 1
Montaż studzienek kanalizacyjnych  DN1200 wraz z armaturą i automatyką, szt – 6
Charakterystyczne parametry kanalizacji deszczowej:
Montaż rurociągów z rur PCV DN 315 SN8, obmiar – 53,1m
Montaż rurociągów z rur PCV DN 250 SN8, obmiar – 38,9m
Montaż rurociągów z rur PCV DN 200 SN8, obmiar – 95,2m
Montaż rurociągów z rur PCV DN 160 SN8, obmiar – 16,1m
Montaż  studzienek  rewizyjnych  DN1000  z  osadnikiem  wraz  z  armaturą  i  automatyką   /  podłączenie
przewodów IN SITU , szt - 12
Montaż  studzienek  rewizyjnych  DN1200  z  osadnikiem  wraz  z  armaturą  i  automatyką   /  podłączenie
przewodów IN SITU , szt - 3
Montaż osadnika pojemnościowego wraz z armaturą i automatyką , szt - 1
Montaż separatora wraz z armaturą i automatyką , szt - 1
Montaż przepompowni ścieków deszczowych wraz z armaturą i automatyką , szt - 1
Montaż studni betonowej rozprężnej dn1000 z osadnikiem wraz z armaturą i automatyką , szt - 1
Montaż wpustów drogowych dn500 z osadnikiem / podłączenie przewodów IN SITU , szt - 7
Montaż wpustów rynnowych , szt - 7
1.4. Określenia podstawowe :
1.4.1.   Pojęcia podstawowe
-siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich znajdujących
się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków;
-studzienka  rewizyjna Ø  1000-1200  mm   -  obiekt  inżynierski  występujący  na  sieci  kanalizacyjnej  (na
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych
mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  
kineta  -  część  studzienki  kanalizacyjnej  lub  kanału  uformowana  w  kształcie  koryta  wzdłuż  kierunku
przepływu ścieków;
-komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych;
-pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;
-właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej;
1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych
przecieków wody;
-skrzyżowanie  z  przeszkodami  –  przejście  pod  ciekami,  drogami  w  rurach ochronnych  wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  składowania  podano  w  ST-00  pkt.  2.  Materiały
zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,



powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w
takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .
2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i zbiorniki bezodpływowe
-Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur i kształtek PVC 
-Zbiorniki bezodpływowe 
 2.3. Kruszywo na podsypkę
Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał  na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1   Rury i kształtki
Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak
to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:
-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości

co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.
-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur

ilość  warstw  w  stosie  nie  powinna  przekroczyć  7,  natomiast  wysokość  stosu  nie  powinna
przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane
kielichami naprzemianlegle,  z wysunięciem kielichów poza końce rur.  Stos należy zabezpieczyć
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur  poprzez  ograniczenie jego szerokości  przy pomocy
drewnianych wsporników.

2.4.2. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych.
Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgotnego  podłoża.  Czas

przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.
2.4.3.    Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST .
4.2. Transport rur

Rury  powinny  być  właściwie  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia  podczas   przewozu.  Ze
względu na  specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać następujących wymagań:
-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby

wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu -

z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.
-rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.
-przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach

transportu,  przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami
ochronnymi.

-rozładunek  rur  w  wiązkach  o  większych  średnicach  wymaga  użycia  podnośnika  z  zawiesiem
dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

-załadunek  i  wyładunek  pojedynczych  rur  małych  średnic  (do  250  mm)  nie  wymaga  użycia  sprzętu
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

-rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa  mogą być  przewożone  dowolnym środkiem transportu,  w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-ustalić miejsce placu budowy,
-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,



-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01
5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod
rury  tylko  warstwę  wyrównawczą  z  gruntu  rodzimego,  nie  zagęszczoną  o  grubości  10-15  cm,  z
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm.
Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin,
iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne

Spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z  rurociągów.Głębokość
ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i  środków zabezpieczających podłoże  przewód
przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było
większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w
opracowanej dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC :
-przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C;
-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące uszkodzeń i

pęknięć,
-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w

miarę układania olejnych odcinków rurociągów,
-przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego

obwodu.
5.5.3. Próba szczelności przewodu;
         Przewód powinie być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i
infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
-określić stan terenu,
-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-ustalić metody wykonania wykopów,
-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :
-sprawdzenie metod wykonania wykopów,
-badanie  zachowania  warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie  terenu  wokół  wykopów z
wolnym pasem wzdłuż wykopu,

-obudowa wykopów,
-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
-zejścia do wykopów,
-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
-podłoża naturalnego i wzmocnienia,
-badania  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w  odpowiednich
normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi
umownymi warunkami,



-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
-badanie ułożenia przewodu na podłożu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozją,
-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a)badanie podłoża
b)izolacji wodoszczelnej
c)zabezpieczenia przed korozją
d)sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany
e)sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek
f)sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń   
   wentylacyjnych

-badanie szczelności całego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania bloków oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości  krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi  wykopu nie powinno

wynosić więcej niż = 5 cm,
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
a)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b)dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie
a)dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b)dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  nie  powinny
przekraczać:
a)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b)dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień  zagęszczenia  zasypki  wykopów  określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m  nie
powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 1  ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  przewodu  i  uwzględnia  niżej
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 1 ST .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,
-roboty ziemne,
-przygotowanie podłoża,
-roboty montażowe wykonania rurociągów,
-wykonanie studzienek rewizyjnych,
-wykonanie rur ochronnych,
-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót



Długość  odcinka  przewodu  przeznaczonego  do  odbioru  technicznego  częściowego,  jeżeli  w
projekcie  budowlanym nie  przewiduje  się  dłuższych  odcinków,  nie  powinna być  mniejsza  niż  100 m i
powinna wynosić:

-około  300 m w przypadku  ułożenia  przewodu  w wykopach  o  ścianach  umocnionych  lub  nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym
powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
-pozwolenie na budowę,
-projekt budowlany,
-dziennik budowy,
-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,
-protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób
trwały i podpisane przez członków komisji.
8.4. Odbiór końcowy

Zgodnie  z  PN-B-10735:1997  przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone  następujące
dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
-protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi,

polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  końcowego  powinny być  ujęte  w  protokóle.

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli
którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań
i odbioru.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
-dostawę materiałów,
-wykonanie robót przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podłoża,
-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i

uzbrojeniem,
-wykonanie studzienek rewizyjnych,
-przeprowadzenie próby szczelności,
-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. PN-86/B-02480                                            Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
 i opis gruntów.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania.



4. PN-91/B-10728               Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-86/B-01811              Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8.       PN-EN 1452-1-5:2000                                         Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody

9. PN-74/B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625               Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.
11. PN-58/C-96177              Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.
12. BN-86/8971-08              Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.
13. BN-76/0648-76              Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.
14.       PN-B-10735:1997                                          Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i 

badania przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001              Rury i kształtki z PE i elementy łączące w

rurociągach ciśnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.  Instalacje sanitarne i

przemysłowe.
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i
rozbiórkowych.

4.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu
ścieków.

5.Obwieszczenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  lutego  1999  roku  w  sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk.

7.Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
8.Katalog  budownictwa-  KB8-  13.7  (1)  –  szczelne  przejścia  przez  ściany  rurociągów  wodno-

kanalizacyjnych.
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod ciśnieniem (Dz.U.  Nr  29/54  poz.  115  z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych
warunków)

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz



wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w

Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i

formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych



  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

S05    Roboty demontażowe i montażowe sieci ciepłowniczej

1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
demontażowych i montażowych  związanych z budową  sieci ciepłowniczej  wchodzącej w zakres zadania
pod  nazwą:  Projekt  wykonawczy  zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z  rozbudową  i
przebudową budynku użyteczności publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci ciepłowiczej na działce nr ew.
gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku mieszkalnego na działce nr ew. gr.
1355, zlokalizowanej przy ul. Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 1356, 1355,
1053, 1329/18, 1358, 412. 
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót
a. Wytyczenie trasy 
b. Wykonanie wykopów 
c. Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem 
d. Montaż rurociągów 
e. Badanie spoin 
f. Wykonanie próby szczelności 
g. Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach 
h. Montaż muf i izolacji termicznej 
i. Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
j. Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem 
k. Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
l. Zasypanie pozostałej części wykopu 
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót demontażowych oraz montażowych sieci ciepłowniczej.
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.
Charakterystyczne parametry sieci ciepłowniczej:
Podłączenie  przewodów  do  puszki  przyłączeniowej  /  puszka  przyłączeniowa,  izolowany  przewód
alarmowy, śruba z nakrętką do podłączenia przewodu uziemiającego, końcówka termokurczliwa, rura
preizolowana /
Montaż rur preizolowanych 2x88,9/160, obmiar – 32,9m
Montaż rur  preizolowanych 2x32/110, obmiar 6,9m
Montaż kolanka prefabrykowanego 2x88,9/160, szt - 1
Montaż zaworów odcinających ZK-32, szt - 2 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową sieci
cieplnej z rur preizolowanych przykrytych zagęszczoną obsypką piaskową, taśmą ostrzegawczą na warstwie
obsypki piaskowej oraz zasypką gruntem rodzimym z wykopu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pojęcia podstawowe:
 Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami a w szczególności z PN-
90/B-01421 Ciepłownictwo.  
Preizolowana sieć ciepłownicza – sieć ciepłownicza budowana z rur i elementów preizolowanych. 
Rura  preizolowana  –  preizolowany  zespół  rurowy  –  prefabrykat  składający  się  z  rury  przewodowej,
materiału izolacyjnego i rury osłonowej. 
Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. – prefabrykat składający się z
kształtki  z  rury  przewodowej,  materiału  izolacyjnego  i  płaszcza  osłonowego,  z  niezaizolowanymi
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi. 
Preizolowany  element  (preizolowana  armatura  –  zespół  armatury,  preizolowany  kompensator) –
prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora lub innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza
osłonowego  (zaizolowany  termicznie  i  przeciwwilgociowo  zawór,  kompensator  itd.  z  króćcami  –
niezaizolowanymi końcówkami rury przewodowej, do spawania). 
Rura przewodowa – rura np. stalowa, w której płynie woda, czynnik grzewczy. 
Rura  osłonowa –  rura  np.  z  PEHD  chroniąca  izolację  i  rurę  przewodową  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocią i wodą gruntową. 
Materiał izolacyjny – materiał który zmniejsza straty ciepła. 
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych. 
Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 



1.5.Ogólne wymagania robót
Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.4. należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3, w pełnym zakresie
tzn. wraz z robotami towarzyszącymi niewymienionymi w tych punktach. W przypadkach wymagających
wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek
powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji
technicznych  w  żądanym  lub  proponowanym  przez  Wykonawcę  zakresie.  Projekty  uzupełniające
opracowane  przez  Wykonawcę  lub  firmy  współpracujące  podlegają  bezwzględnemu  pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności. 
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dla  każdego  stosowanego  materiału  lub  wyrobu,  w  tym  także  poszczególnych
składników należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu,  przechowywania i składowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu. 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać
wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić
ich  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem,  utratą  wymaganych  właściwości  budowlanych,  stworzeniem
niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż. 
2.1. Zagospodarowanie terenu
Trasa  projektowanej  sieci  cieplnej  została  ustalona  w  sposób  minimalizujący  kolizje  z  istniejącym
zagospodarowaniem terenu, istniejącymi oraz projektowanymi instalacjami. Sieć cieplną zaprojektowano po
trasie istniejącej sieci kanałowej. Projektowana sieć omija istniejący drzewostan. 
2.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Inwestor  przekaże  teren budowy na  zasadach i  w terminie określonym w umowie na wykonanie robót.
Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energię elektryczną, wodę itp. 
2.3. Organizacja placu budowy 
Wykonawca na placu budowy zobowiązany jest do: 
- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy, 
- widocznego oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 
- właściwego składowania materiałów budowlanych i preizolowanych, 
- utrzymania w czystości jezdni i chodników przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
- wykonania zabezpieczeń chodników i jezdni, 
- ustawienia kładek na czas budowy we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych, 
- zabezpieczenia ruchu drogowego i oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji
robót. 
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
- samochód (do przewozu rur 12m), 
- żuraw samochodowy (do rozładunku rur), 
- temblaki parciane (do rozładunku rur), 
- palnik propan – butan ze specjalną dyszą i butlą z reduktorem, 
- nóż monterski (do cięcia taśmy termokurczliwej) 
- piła do drewna lub metalu (do cięcia rury polietylenowej), 
- dłuto (do usuwania pianki poliuretanowej), 
- szczotka druciana (do czyszczenia rury stalowej przed pianowaniem), 
- przymiar 1,0m (do odmierzania), 
- osłony blaszane (do zabezpieczenia pianki podczas spawania), 
- ubijarka wibracyjna (do zagęszczania wypełnienia wykopu), 
- koparka, łopata (do wykonania i zasypania wykopu) 
3.1. Składowanie 
- preizolowane rury i kształtki składować na równym podłożu na podkładach drewnianych grubości min.
10cm i szerokości 12cm rozstawionych co max. 2m, 
-  na  rury  przewodowe  elementów  preizolowanych  podczas  składowania  powinny  być  założone  osłony
zabezpieczające ich wnętrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, 
- nie należy dopuszczać do długotrwałego działania wody na piankę poliuretanową, 
- rury mogą być układane warstwami; maksymalna wysokość stosu wynosi 200cm, 
- mufy termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej, 
- preizolowane rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy), bezpośrednim działaniem
słońca, od wpływu temperatury i promieni ultrafioletowych, 
-  materiały  do  połączeń  elementów,  armaturę,  małogabarytowe  elementy  preizolowane,  materiały
pomocnicze – przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 



-  płynne  składniki  pianki  poliuretanowej  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  ogrzewanych  o
temperaturze powyżej +15oC i nie przekraczającej +30oC, 
- czas przechowywania komponentów pianki nie może przekroczyć okresów podanych przez producentów –
najczęściej 30-60 dni, 
-  składowane  materiały,  elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu
przeprowadzenia inspekcji.  Przed wbudowaniem dłużej  składowanych materiałów,  elementów i  urządzeń
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
-  materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,  które  nie  uzyskają
akceptacji  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy.
4.ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu powinny być zgodne z
ustaleniami  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Transport  może
odbywać  się  na  zasadach  określonych  w  przepisach  Prawa  o  Ruchu  Drogowym.  Odcinki  rurociągów
powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i
rozładowane. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. 
Transport: 
-  materiały na budowę powinny być  przewożone odpowiednimi  środkami transportu w taki  sposób aby
uniknąć  uszkodzeń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP.  Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu  powinna
gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST,
wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie, 
-  rury preizolowane oraz  inne  elementy i  materiały należy transportować ostrożnie,  zabezpieczając  rurę
osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przenosić preizolowanych rur przy temperaturze
-15oC, 
-  zawiesia używane do przenoszenia rur  preizolowanych powinny być wyposażone w pasy lub taśmy o
szerokości min. 10cm, 
-  do  podwieszenia  preizolowanych  rur  nie  wolno  używać  stalowych  lin,  sznurów,  itp.  powodujących
wgniecenia i rowki na powierzchni rur. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
- wszystkie roboty, wymienione w punkcie 2.2. należy wykonywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z
dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
-  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykonania  robót  w  pełnym  zakresie,  tzn.  wraz  z  robotami
towarzyszącymi, 
-  w  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian  w  zastosowanych
rozwiązaniach  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  (w  formie  wcześniej  ustalonej)  projektanta  i
inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez wykonawcę
zakresie, 
- projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta sieci pod rygorem ich nieważności, 
-  Wykonawca  robót  winien  opracować  „plan  bioz”  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczący wykopów o głębokości powyżej 1,5m, 
- Wykonawca robót powinien zapewnić odpowiednie warunki ochrony stanu środowiska polegające również
na właściwym zagospodarowaniu odpadów zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawa o odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz. U. Nr 96 z dnia 13.08.1999), ∗
 Ustawa z dn. 03.03.2000 o zmianie Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 22 z dnia 31.03.200 poz. 272), ∗
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  05.03.2001  w  sprawie  szczegółowych  zasad  usuwania,∗

wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22 z dnia 24.03.2001 poz. 251) 
- odpady powstające w czasie budowy sieci cieplnej: złom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z
wykopów powinny zostać  wywiezione  z  terenu  budowy bezpośrednio  w trakcie  robót  i  przekazane  do
odpowiednich jednostek zajmujących się ich utylizacją lub składowaniem. 
5.2. Roboty ziemne i pomocnicze 
- roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, 
-  wykopy  należy  bezwzględnie  zabezpieczyć  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” tom I, część 1, rozdział 3
Roboty ziemne, 
- wymiary wykopów powinny odpowiadać gabarytom podanym w projekcie budowlanym. Jeżeli to możliwe
stosować wykopy proste z pionowymi ścianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z pochyleniem skarpy
bocznej. Wykopy o głębokości do 1,0m nie wymagają szalunku, 
- głębokość wykopu powinna być taka, aby grubość warstwy przykrywającej wynosiła min. 40cm, a warstwy
wyrównawczej i osypki piaskowej pod i nad rurociągiem preizolowanym wynosiła min. 20cm, 
- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16mm, ziarna < 0,075mm max.
9%,  ziarna  0,02mm  max.  3%,  współczynnik  różnoziarnistości  d60/d60>1,8.  Piasek  nie  może  zawierać
wielkich  ziaren  z  ostrymi  krawędziami,  resztek  roślin,  próchnicy lub  grudek  mułu.  Materiał  rodzimy z
wykopu można stosować do zasypania wykopu ponad strefą zasypki rurociągów, 



- podsypkę piaskową należy zagęścić mechanicznie.  Stopień zagęszczenia powinien odpowiadać 97-98%
skali Proctora. Nie dopuszcza się mniejszego stopnia zagęszczenia. 
- szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 20cm odstępu między rurociągami i min. 15cm między
rurociągiem i ścianą wykopu, 
-  w miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych, odgałęzień i  montażu kompensatorów
wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić. Spawaczowi należy zapewnić odpowiednią przestrzeń, tzn.
odległość między rurą a ścianą wykopu powinna wynosić min. 60cm, oraz między rurą a dnem wykopu min.
70cm. 
- dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym, 
- tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm (nie dopuszcza się tolerancji ujemnej),
-  wykopy należy wykonywać w taki  sposób aby nie uszkodzić nawierzchni dróg,  budynków i  budowli,
uzbrojenia podziemnego oraz korzeni drzew. Utwardzoną nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości
od krawędzi wykopu, aby nie następowało jej uszkodzenie, 
-  wykopy  w  pobliżu  fundamentów  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur
preizolowanych, 
- odkryte, w trakcie wykonywania robót ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczać, aby
nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań itp., 
- odbiór robót: 

 przed  przystąpieniem do właściwych  robót  montażowych należy sprawdzić,  czy roboty pomocnicze i∗
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną 

 sprawdzeniu  podlega  wykonanie  wykopu,  zabezpieczenie  korzeni,  przewodów i  kabli  napotkanych  w∗
obrębie wykopu 
5.3. Roboty montażowe rur preizolowanych 
5.3.1. Wymagania ogólne 
-  sieci  ciepłownicze  z  preizolowanych  rur  i  kształtek  powinny  być  wykonane  przez  przeszkolonych  i
wykwalifikowanych pracowników, 
-  zaleca  się  wykonywanie  sieci  ciepłowniczych  z  preizolowanych  rur  i  kształtek  przy  sprzyjających
warunkach  pogodowych.  Roboty  spawalnicze  przy  łączeniu  stalowych  rur  przewodowych  należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0oC, natomiast izolację i hermetyzację połączeń nie niższej niż
+5oC.  W  przypadku  pogody  dżdżystej  lub  opadów  atmosferycznych  –  hermetyzację  połączeń  należy
wykonywać pod osłoną np. namiotu 14 z folii. Po zakończeniu prac spawalniczych należy dokonać badania
radiologicznego spawów. Badaniu należy poddać 100% spawów. 
5.3.2. Układanie rurociągu 
- rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10cm, z piasku grubego
lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku, 
- opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160mm można wykonać ręcznie, a dla
wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas opuszczania należy
zwracać uwagę aby nie uszkodzić rury osłonowej, 
- rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek rurociągu
powinien wynosić nie mniej niż 3‰, 
- różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać +2cm. 
5.3.3. Montaż rurociągów 
- montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem), 
- w przypadku montażu rurociągu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach
drewnianych o przekroju 10x10cm i rozstawie 2÷3m, 
- przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, należy na końce
rur nasunąć nasuwkę, 
- dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może przekraczać 3o , 
- wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe. Dopuszcza się
spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 3,6mm, 
-  roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur  przewodowych należy wykonać zgodnie z  warunkami
ogólnymi podanymi w tomie III WTWiO, oraz zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych, 
- podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową (np.
kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika, 
- przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki
antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez 15 rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z
pianki poliuretanowej (w temperaturze 175oC – wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów), 
- zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek, preizolowanych kolan
lub preizolowanych rur giętych oraz stosując elastyczne gięcie rurociągu, 
- odgałęzienia należy wykonać stosując prefabrykowane kształtki – preizolowane trójniki, 
- w przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację
termiczną.  Minimalna  długość  odsłoniętego  końca  rury  stalowej  powinna  wynosić  150mm.  Cięcie  rury
osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie. Przecięcia rury stalowej dokonać
przy użyciu tarcz ciernych, 



-  należy  poddać  badaniom  doczołowe  połączenia  spawane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur
preizolowanych, 
- wszystkie złącza spawane poddać badaniom nieniszczącym na zgodność z wymaganiami normy PN-EN-
489:2004. Wymagany poziom jakości niezgodności spawalniczych – B wg PN-EN 25817:1997, 
- spoiny powinny być kontrolowane na całej długości obwodu, przy zastosowaniu jednej z następujących
metod  nieniszczących:  badania  wizualne  wg  PN-EN  970:1999;  badania  ultradźwiękowe  wg  PN-EN
1714:2002; badania radiograficzne wg PN-EN 1435:2001, 
- w przypadku gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach niedostępnych po wykonaniu
rurociągu (np. przejścia pod drogą) – wtedy badaniom należy poddać 100% połączeń, 
-  po  pozytywnym wyniku  badań defektoskopowych należy wykonać płukanie  sieci  i  ewentualnie  próbę
ciśnieniową  zgodnie  ze  szczegółowymi  ustaleniami  ze  służbami  eksploatacyjnymi  Inwestora.  Sieć  do
płukania  i  próby  zostanie  napełniona  wodą  Wykonawcy.  Na  okres  próby  ciśnieniowej  wodnej  należy
zabezpieczyć rurociągi przez obsypanie jak najdłuższych odcinków pozostawiając jedynie swobodny dostęp
do złącz, 
-  po wykonaniu połączeń spawanych i  próbie szczelności  przystępuje się  do wykonania osłony złącza i
izolacji  termicznej  oraz  uszczelniania  (hermetyzacji)  zespołu złącza  zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur
preizolowanych, 
5.3.5. Zasypywanie rurociągów preizolowanych 
- do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni,  drobny żwir bez
gliny, mułu, kamieni, 
- zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od wykonania osypki
piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu grubość warstwy nasypowej nie powinna być większa niż 15cm, 
- obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach. 
Pierwszą  warstwę  układamy do  poziomu osi  rurociągów,  zasypując  przestrzenie  między rurociągami,  a
następnie miedzy rurociągiem a wykopem. Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem. 
Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 20cm powyżej krawędzi
rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić ID=1,0 do 0,68. 
-  po  wykonaniu  osypki  pozostałą  część  wykopu  zasypać  gruntem,  uprzednio  wybranym  z  wykopu  (po
usunięciu  kamieni,  korzeni,  brył  gliny lub  iłu  i  innych  zanieczyszczeń),  warstwami  grubości  do  30cm,
zagęszczając mechaniczną zagęszczarką. 
5.4. Obsługa geodezyjna budowy 
Zakres geodezyjnej obsługi i inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci cieplnej obejmuje: 
• Wytyczenie osi trasy: 
-  opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt dostarczony przez
Zleceniodawcę, 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy, 
- wyznaczenie reperów roboczych w nawiązaniu do reperów państwowych, 
- zastabilizowanie punktów głównych, reperów roboczych i punktów osnowy realizacyjnej w sposób trwały
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odnalezienie i odszukanie, 
-  wykrycie  i  wyznaczenie  przebiegu  trasy  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  przecinającego  oś
projektowanego ciepłociągu, 
-  sporządzenie  szkiców  z  wytyczenia  trasy  ciepłociągu  (szkic  ma  zawierać  odległości  teoretyczne  i
rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktów głównych, osnowę realizacyjną, wysokości reperów
roboczych), 
- przekazanie wytyczenia w terenie, 
• Obsługa inwestycji: 
- wykonanie dodatkowych wytoczeń, 
- wyznaczanie i obliczanie spadków sieci cieplnej, 
- wykonanie pomiarów spadków i różnic wysokości ciepłociągu, 
- wyznaczenie głębokości dna wykopu, 
- określenie rzędnych posadowienia rur ciepłowniczych, włazów studzienek itp. 
• Inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplnej: 
- pomiar powykonawczy rur ciepłowniczych (pomiar ma być wykonany w otwartym wykopie a pomiarowi
podlegają:  wszystkie mufy na sieci,  załomy,  redukcje,  wszystkie odejścia,  wejścia do budynków, załomy
pionowe, punkty stałe), 
-  pomiar  wszystkich  sieci  istniejącego  uzbrojenia,  które  krzyżuje  się  z  ciepłociągiem  (pomiar  ma  być
wykonany w otwartym wykopie), 
- niwelacja wszystkich punktów charakterystycznych i głównych sieci cieplnej oraz uzbrojenia podziemnego
krzyżującego się z ciepłociągiem, 
- niwelacja wszystkich studzienek i komór ciepłowniczych, 
- opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej z naniesioną trasą przebiegu sieci cieplnej, 
- wykonanie zarysów pomiarowych z inwentaryzacji ciepłociągu, 
- wykonanie zestawienia sieci wg średnic, 
- wykonanie części numerycznej (nośniki: CD-ROM lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego) z opisem tematu i nazwą jednostki wykonującej pomiar. 



• Sprzęt: 
Do  wykonania  robót  geodezyjnych  należy  zastosować  sprzęt  posiadający  certyfikat  jakości.  Powinien
również gwarantować uzyskanie wymaganych dokładności pomiaru. 19 • Zasady wykonania prac polowych:
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami GUGIK.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych podczas wytyczania osi
trasy i reperów roboczych. 
Wykonawca  powinien  ustalić  czy  rzędne  podane  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  ze  stanem
rzeczywistym. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu znacznie różnią się od rzędnych
projektowych to powinien o tym poinformować inwestora. 
Zaniechanie powiadomienia inwestora oznacza, że dodatkowe koszty w tym przypadku obciążą wykonawcę.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w
trakcie trwania inwestycji.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  i  badania  materiałów,  a
wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. 
Wykonawca po wykonaniu: 
- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki, 
- badaniu nieniszczącym spoin spawanych rurociągów, 
- płukania rurociągów, 
- wykonaniu złączy mufowanych izolacji, każdorazowo winien zgłosić stan do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru i uzyskać pisemną akceptację w dzienniku budowy. 
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów, w szczególności: 
- pozwolenia na budowę z dokumentacją projektową, 
- dziennik budowy, 
- operaty geodezyjne, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- plan „bioz”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb, 
- elementy kubaturowe (wykopy) w m3 , 
- inne w sztukach. 
Przedmiar  robót  według zakresu objętego dokumentacją  zawarty jest  w projekcie „Projekt  wykonawczy
zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  związanych  z  rozbudową  i  przebudową  budynku  użyteczności
publicznej wraz z rozbiórką i budową sieci ciepłowiczej  na działce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul.
Głównej 8 w Łapach, oraz rozbiórką budynku mieszkalnego na działce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul.
Głównej 10  wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.”.
Obmiarowania wymagają wszelkie roboty dodatkowe nie ujęte w zakresie obmiaru dokumentacji i winne
zostać zapisane w księdze obmiarów przez kierownika budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przed  przekazaniem  robót  należy  przeprowadzić  kontrolę  techniczną  –  próby  szczelności,  badania
hydrauliczne oraz płukanie sieci. 
• Kontrola techniczna obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci ciepłowniczej, 
- sprawdzenie zgodności ułożonej sieci ciepłowniczej z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, 
-  kontrolę  wykonania  i  sprawdzenie  kwalifikacji  pracowników  wykonujących  izolację  termiczną  i
hermetyzację zespołu złącza, 
- kontrolę wykonania ochrony korozyjnej, 
- sprawdzenie szczelności sieci, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, 
- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 
• W czasie kontroli należy: 
- sprawdzić prawidłowość zagęszczenia osypki piaskowej, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególności długość i grubość warstw
dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania kompensatorów, 
• Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci. 
8.1. Rodzaje odbiorów 



Występują odbiory: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy
oraz odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Odbiory robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
- obowiązującymi normami i przepisami, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.  
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiorem częściowym objęte są odtworzenia terenu na poszczególnych posesjach z udziałem właścicieli
terenu. 
8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- podsypka i zasypka piaskowa rurociągów, 
- badanie nieniszczące spoin spawanych rurociągów, 
- płukanie rurociągów, 
- wykonanie złączy mufowanych izolacji. 
8.4. Rozruch technologiczny 
Napełnienia  sieci  i  uruchomienia  dokonują  służby  sieciowe  inwestora.  Wykonawca  ma  obowiązek
uczestnictwa w tych czynnościach dysponując ludźmi i sprzętem w przypadku potrzeby wykonania poprawy
lub uzupełnień na żądanie inwestora. 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiorowi  końcowemu  podlega  całość  wykonanego  zadania.  Do  czynności  odbiorowych  wykonawca
przedkłada protokoły z odbiorów częściowych, robót zanikowych lub uległych zakryciu. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności wykonawcy sporządzając
Protokół odbioru robót. 
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na
budowę, doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
-  dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy i książka obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
-  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  uzbrojenia  terenu  z  kopią  powykonawczej  mapy
zasadniczej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
1.PN-EN  253  :  2009  Sieci  ciepłownicze.  System  preizolowanych  zespolonych  rur  do  wodnych  sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
2.PN-EN  448  :  2009  Sieci  ciepłownicze.  System  preizolowanych  zespolonych  rur  do  wodnych  sieci
ciepłowniczych  układanych  bezpośrednio  w  gruncie.  Kształtki.  Zespoły  ze  stalowej  rury  przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
3.PN-EN  488  :  2005  Sieci  ciepłownicze.  System  preizolowanych  zespolonych  rur  do  wodnych  sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
4.PN-EN  489  :  2009  Sieci  ciepłownicze.  System  preizolowanych  zespolonych  rur  do  wodnych  sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
5.PN-EN  13941  :  2009  Projektowanie  i  montaż  systemu  preizolowanych  zespolonych  rur  do  instalacji
grzewczych. 
6.PN-EN ISO 5817 : 2009 Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. •
PN-EN ISO 970 : 1999 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
7.PN-EN 1712 :  2001 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości  złączy spawanych na podstawie wyników
badań ultradźwiękowych. 
8.PN-EN 13480-1 : 2005 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
9.PN-EN 10224 : 2006 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
10.PN-ISO 6761 : 1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 



11.PN-EN  ISO  8501-1  :  2008  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych
produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
12.PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
13.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
14.PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
15.PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
16.PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatury. 
17.PN-85/B-02412  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,  armatury  i  urządzeń.
Wymagania i badania. 
18.PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
19.PN-92/M-43031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079) Ustawa z
dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 Rozdz. 2 Art. 47). 
•  Rozporządzenie  M.B.  i  P.M.B.  z  dnia  28.03.1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  (Dz.  U.  Nr  13  poz.  93)  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 26 i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Rozporządzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997r. – w sprawie ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  129  poz.  844).  Rozporządzenie  M.S.W.  z  dnia
21.08.1995r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(M.P. Nr 102 poz. 507). Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470). 
• Instrukcja, katalog i wytyczne projektowania producenta rur preizolowanych ZPU. 
• „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I i II. 
•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  preizolowanych  –
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 – czerwiec 2002r. 

Opracował:
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