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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogolne wykonania i odbioru zwigzanych z
budowq przylaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i sieci cieplowniczej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych
zwiqzanych 7 rozbudowgq i przebudowq budynku uiytecznosci publicznej wraz 7 rozbiorkq i budowgq sieci
cieplowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Glownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkq budynku
mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Glownej 10 wraz 7 zagospodarowaniem terenu
na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.
1.2.Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja stanowi obowiazujacg podstawe opracowania stosowanego jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p.
1.3.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
»ST-00 - Ogdlna specyfikacja techniczna;
»>S01 - Roboty przygotowawcze;
»S02 - Roboty ziemne;
»S03 - Roboty montazowe instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej;
»S04 - Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
»S05 - Roboty demontazowe i montazowe sieci cieptowniczej;
Zakres robot do wykonania:

Lp. | Kod wg. CPV Zakres robot

1. |45231300-8 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekOw

2. |45232460-4 45232460-4 Roboty sanitarne

3. 145232150-8 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody

4. ]45232400-6 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

5. |45232000-2 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

6. [452321100-3 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow

7. 1452311006 45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggow

8. 145231110-9 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

9. |45231500-0 45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw spr¢zonego
powietrza

10. [45232130-2 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody

burzowe;j

11. [45232140-5 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

12. [45232423-3 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

13. ]45232451-8 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

14. |45232454-9 45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow wod deszczowych

15. 109331100-9 09331100-9 Instalacja wodociggowa hydrantowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Zarzgdzajacy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu




poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czgéciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilo§ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem odbioru robot budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior
koncowy.
1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
1.4.11. Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzony
na potrzeby zamowien publicznych obowiazujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest
obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.
1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certvfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja.
1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrdéb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.16. Dokumentacja powvkonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.4.17. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukeyjng
Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Ogoélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:
Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa ,,Projekt wykonawczy

zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych 7 rozbudowq i przebudowq budynku uZytecznosci




publicznej wraz 7 rozbiorkq i budowg sieci cieplowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul.
Glownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkg budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul.
Glownej 10 wraz 7 zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 41.”
opracowany przez: ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE15-399 Biatystok, ul.
Sktadowa 12 lok. 107 oraz dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows .

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

B)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan



technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja
budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Wykonaweca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu — pomieszczenie biurowe — do
wykonywania niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robo6t i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodita w sposob ciagly spelniaja wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Zarzadzajacego
realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jes$li Zarzadzajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢gciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne
do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacjg budowy,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacjg budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawceg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujagcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:

—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—sposOb zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

b) czgé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i1 ilo$¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposéb i1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

—sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozonag jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.



Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma lub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
i ktore spelniaja wymogi .

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy:.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjag budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
¢Jumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru robot,
e)protokoly z narad i ustalen,

Pkorespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[)odbiorowi czesciowemu,
x)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbior bedzie przeprowadzony




niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg budowy.

8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2.ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),
4.wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z PZJ,
6.opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentoéw
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosdci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

—robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

—warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Szczegélowe warunki platnosci i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robodt, ustawienie
tymczasowego oznakowania i1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu, usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S01 Roboty przygotowawcze

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebét
przygotowawczych zwigzanych z budowgq instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej
oraz sieci cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczgy zewnetrznych
instalacji sanitarnych zwigzanych z rozbudowgq i przebudowq budynku uiytecznosci publicznej wraz 7
rozbiorkq i budowq sieci cieplowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Gléwnej 8 w Lapach,
orazg rozbiorkg budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Gléwnej 10 wraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych w
projekcie budowlanym robdt przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz
sieci wodociggowe;j i cieplowniczej, obejmuja:
eUsunigcie warstwy humusu
erozbidrke starej sieci ciepltowiczej
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. W zakresie robot rozbiérkowych
Nie wystepuja poza ewentualnymi materiatami z odzysku nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robot geodezyjnych (w zakresie biezgcej obslugi budowy bedacej po stronie
Wykonawcy)
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.
Palik - $§wiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego
uzycia nalezy stosowac:
—rowniarki,
-spycharki,
-topaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdérnego uzycia, nalezy
stosowac:
-noze do ci¢cia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
~topaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewow
Do wykonywania robo6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew owocowych, krzewow nalezy stosowac:

-pity mechaniczne,
-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,




-spycharki,

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT
Transport materialdow z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi s$rodkami transportu
samochodowego - wybor zalezy od odleglosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy
przewozu .
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
-teren zabezpieczy¢ 1 oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbiorki elementy konstrukcyjne z betonu rozebraé recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczyscic z resztek pozostawionych materiatow i odpadow;
5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem robdt ziemnych nalezy rozebra¢ recznie
z jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajacego miejsce.
5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposodb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawceg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow



betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

— usunigcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru jak dla robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukeji .

10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

LInstrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S02 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt ziemnych

zwigzanych z budowa instalacji  kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej oraz sieci

cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji

sanitarnych zwigzanych z rozbudowa i przebudowq budynku uZytecznosci publicznej wraz z rozbiorkq i

budowaq sieci cieplowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Glownej 8 w Lapach, oraz

rozbiorkq budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej priy ul. Glownej 10 wraz z

zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

kanalizacji sanitarnej,deszczowej, sieci wodociagowej i cieptowniczej, obejmuja:

eWykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zlozeniem ziemi na odklad lub odwozem

nadmiaru gruntu;

eZabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robét;

*CzeSciowy demontaz przewodow sanitarnych

eZasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;

eRozscielenie humusu na trasie robét ziemnych z obsianiem trawa;

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzgtem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w
dokumentacji technicznej wzdhuz trasy projektowane;j sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej
wraz z klasyfikacja wystgpujacych w podtozu gruntow;

1.4.3. glebokos¢ wykopu - rdoznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop s$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

=L
pds
gdzie:
Pd - gestos¢é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do

obsypki przewodu do wysokos$ci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Grunty na trasie wykopow

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy ochronne;j i zasypki
wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze Zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.



Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad staly. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem
po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;.

Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé wiasciwe

wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowa¢ wylgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym i < 30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno§¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podlozem
naturalnym okre$la norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejagcych drogach o
nawierzchni ulepszonej, niezbe¢dne jest osiggnigcie wskaznika zaggszczenia co najmniej 1,0 (osiagnigty w
trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnos$ci gruntu) — przy trudno$ci osiggni¢cia takiego
wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

—odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizac;ji itp.),

~transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—umocnienia wykopoéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglo$ci transportu. Wydajnosé
$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonania robdt

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak rozbiorki
ogrodzen oraz usunigcie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego.

Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wod opadowych w doét po jego dnie.
Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min.
1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynesi 1:1) — przy innych gruntach
oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okre$lone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu a odkltadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku
mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad
tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno
by¢ wicksze od —2 %



5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdéw do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje cze$ciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystgpuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody
gruntowe] nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltrow
pograzonych na niezb¢dng glebokosé z wykorzystaniem agregatu pompowo — prozniowego.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych roboét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé i odprowadzi¢. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania

odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetione.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenia zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;

-badanie i pomiary szeroko$ci , grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa

mineralnego;

-badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu

-sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i srodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 robdt ziemnych obejmuje:
—prace pomiarowe,
—oznakowanie robot,
-pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
~transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
-zasypanie wykopu;
-zaggszczenie gruntu,
—~odwodnienie terenu robot,
-wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podioza
obciazenie ptyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.



10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3.Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S03 Roboty montazowe instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt
montazowych zwigzanych 7 budowq instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wchodzacych w
zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigqzanych z
rozbudowaq i przebudowq budynku uZytecznosci publicznej wraz 7 rozbiorkq i budowq sieci cieplowiczej na
dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Gléownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkq budynku mieszkalnego na
dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Gléwnej 10 wraz 7 zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr
ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarne;.

Roboty zwigzane z przylaczem wodociggowym i podziemna instalacja wodociagowa:

-Montaz rur polietylenowych (PE, PEHD)

-Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE dz63mm PN10), obmiar — 21,4m
-Montaz zasuwy kotnierzowej z obudowa montowane na rurociggach PE

-Montaz zasuwy z obudowg ze skrzynkg uliczng do zasuw

-Montaz zestawu wodomierzowego / kolanka przejsciowe elektrooporowe PE, konsola wodomierzowa z
wodomierzem sprz¢zonym, zawor antyskazeniowy, filtr siatkowy, zawor kulowy z kurkiem spustowym/
-Montaz obejmy do nawiercania rur PCV wraz z zasuwa lub rownowazng obudowa i skrzynka uliczna
-Montaz zabudowy hydrantu podziemnego / hydrant podziemny, kolanko stopowe zeliwne kolierzowe,
kroéce dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, zasuwa z zeliwa sferoidalnego, obudowa teleskopowa z
wrzecionem, skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy, skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego,
trojnik redukcyjny kotierzowy PCV, bloczek betonowy, ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw,
ptyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantéw, opaska betonowa, tacznik rurowo-kohierzowy PE /
Roboty zwiazane z instalacja podziemng kanalizacji sanitarnej :

-Montaz rurociagdéw z rur PCV DN 200 SN8, obmiar — 68,8m

-Montaz rurociaggdéw z rur PCV DN 160 SN8, obmiar - 8,9m

-Dostawa i montaz studni kanalizacyjnych wraz z armatura i automatyka ( DN400,DN 1200 )

1.4 Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Pojecia podstawowe

-sie¢ wodociggowa — uktad wodociagowy przewodoéw znajdujacych sie poza budynkiem (PN/B-
10725:1999)

-priylgcze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja
wodociagowa

-kanalizacja toczna — vktad przewodow kanalizacji sanitarnej pomiedzy przepompownia §ciekow
(przepompowniag domowa) i odbiornikiem Sciekéw (studnig rozprezajaca kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalni);

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglto$¢ poza droge lub inng przeszkode
ewentualnych przeciekéw wody;

-skrzyiowanie g przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncéwkach sieci
uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowe;;

-hydrant — zawo6r wbudowany w sie¢ wodociggowa przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do
celéw przeciwpozarowych;

-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa, przeznaczony do zamykania odcinkéw sieci.
1.4.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.
2.WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosSci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny byé wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera) .




2.2. Rury, ksztaltki i armatura dla przewodow kanalizacji ttocznej i wodociagu

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji beda zastosowane rury PE/PEHD taczone metoda
zgrzewania doczolowego wraz z niezbedng iloscig ksztattek.
Wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociagowej sa zasuwy z koncami do zgrzewania z rurami PE (z
obudowa).
2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego C12/15.
2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy skladowaniu rur i armatury nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
-rury sktadowac¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
-wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m,
kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysunieciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢
rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;
-armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglgdnie odizolowany od wilgotnego podloza. Czas przechowywania
cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji tlocznej i wodociagowej

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajacym osiggnigcie wlasciwych parametrow
zgrzewania rur PE dla sieci wodociagowe;j.
Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow p. 4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu
na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
-przewoz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
-przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych S$rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.
-zatadunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.
4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowaé srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armature
drobng w skrzyniach i pojemnikach.
4.4 Transport blokéw oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub
poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka



transportu nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepéw na §rodkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowac:
-zmiany sktadu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod
rury tylko warstwe wyrdéwnawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.
Dla naruszonego podloza gruntéw rodzimych, ktére stanowié¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin,
ité6w nalezy wykona¢ podsypke (tawg) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to
piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw. Glebokosé
ulozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podtoze przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto
wicksze niz glebokosé przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte sag w
opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtosé¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody uklada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
-sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace uszkodzen i peknige,
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania olejnych odcinkow rurociggow,
-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dtugosci w co najmniej %4 swego
obwodu,
-zamontowane uprzednio wezty nalezy laczyé w wykopie z ciaggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw
-wezly na przewodzie  oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi
wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za pomocg grubej folii lub
tasmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed probg szczelnosci;




-na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;
5.5.3. Préba szczelnoS$ci wodociggu:

Przy probie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:
-tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomi¢dzy zlaczami i zaggszczone co najmnej 48 godzin przed
proba;
-napelnianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu
polaczen przewod nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany norma
lecz nie dtuzej niz 24 godz.;
-po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptuka¢ i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu
roztworé6w wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym ste¢zeniu 11 podchlorynu na 500 1
wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie przeptukac;
5.5.4. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w p. 10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opieral si¢ o nienaruszone podioze
gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomigedzy gruntem a $ciang nalezy wypetnic¢
betonem C8/10 przy czym grubos¢ takiego wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk
elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go grubg folig lub ta§ma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztalttki musza by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy pogtebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem zgodnie z norma BN-81/9191-04.

5.5.5. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy z koncéwkami do rur PE o $rednicy 25-80 mm ze skrzynka
do zasuw. Lokalizacja zasuw — zgodnie z opracowang dokumentacja.
5.5.7. 1zolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki
powinny by¢ zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w
sposob szczelny bez pecherzy, peknieé i odpryskéw po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢é warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrgbie strefy niebezpieczne;j
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalego wykopu
(zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek
nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu,
okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Na zasypce ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdhuz osie uktadanego przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

-okresli¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuz wykopu,
-obudowa wykopow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,



-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociaggdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i urzadzen wentylacyjnych
-badanie szczelnos$ci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz =5 cm,
-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢é 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
-r6znice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostatych przewodow = 2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podanow poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci wodociagowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
-przygotowanie podtoza
-roboty montazowe wykonania rurociagow,
-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.3. Odbiér techniczny czeSciowy robét



Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i
powinna wynosic:

-okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdw odbiorem technicznym czgsciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe,

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposob
trwaly i1 podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,
-inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
-protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiatdbw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostalo spetnione,
nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanego i odebranego wodociqgu lub kanalizacji sanitarnej tlocznej obejmuje :
-dostawe materialow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podtoza,

-utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-/B-10725:1996 ~ Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodociagowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.



7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U
do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997  Wodociagi — przewody zewng¢trzne — Wymagania i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemyslowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28  marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode¢ i zbiorowy odprowadzeniu
Sciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.
7. Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejScia przez $ciany rurociggdéw wodno-
kanalizacyjnych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02
poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoSci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz.
437),

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

22, Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdow wodno — kanalizacyjnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S04 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebét
montaiowych _ zwigzanych z budowgq instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych
gwigzanych z rozbudowgq i przebudowq budynku uiytecznosci publicznej wraz z rozbiorkq i budowgq sieci
ciepltowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Glownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkq budynku
mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul. Glownej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu
na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robdt montazowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Szczegodtowy zakres , rodzaj i ilo§ci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej:
eMontaz rurociaggéw z rur PCV DN 200 SN8, obmiar — 68,8m
eMontaz rurociggéow z rur PCV DN 160 SN8, obmiar - 8,9m
eMontaz studzienek kanalizacyjnych DN400 wraz z armaturg i automatyka, szt — 1
eMontaz studzienek kanalizacyjnych DN1200 wraz z armaturg i automatyka, szt — 6
Charakterystyczne parametry kanalizacji deszczowej:
eMontaz rurociagéw z rur PCV DN 315 SN8, obmiar — 53,1m
eMontaz rurociggéw z rur PCV DN 250 SN8, obmiar — 38,9m
eMontaz rurociggdéw z rur PCV DN 200 SN8, obmiar — 95,2m
eMontaz rurociggdéw z rur PCV DN 160 SN8, obmiar — 16,1m
eMontaz studzienek rewizyjnych DN1000 z osadnikiem wraz z armaturg i automatyka / podlgczenie
przewodow IN SITU , szt - 12
eMontaz studzienek rewizyjnych DN1200 z osadnikiem wraz z armaturg i automatyka / podiaczenie
przewodéw IN SITU , szt - 3
eMontaz osadnika pojemno$ciowego wraz z armaturg i automatyka , szt - 1
eMontaz separatora wraz z armaturg i automatyka , szt - 1
eMontaz przepompowni §ciekow deszczowych wraz z armaturg i automatyka , szt - 1
eMontaz studni betonowej rozpr¢znej dn1000 z osadnikiem wraz z armaturg i automatyka , szt - 1
«Montaz wpustow drogowych dn500 z osadnikiem / podiaczenie przewodow IN SITU , szt - 7
eMontaz wpustéw rynnowych , szt - 7
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
-siec kanalizacyjna — ukiad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich znajdujacych
si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu $ciekdw;
-studzienka rewizyjna @ 1000-1200 mm - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanalu i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.
kineta - czg¢$C studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdluz kierunku
przeptywu $ciekow;
-komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
-pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni;
-wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna — rura o srednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza droge lub inng przeszkodg ewentualnych
przecickow wody;
-skrzyiowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu,




powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny byé wyposazone w

takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i zbiorniki bezodplywowe

-Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC

-Zbiorniki bezodptywowe

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak

to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

-rury sktadowac na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

-wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢é 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami naprzemianlegle, z wysuni¢ciem kielichdéw poza konice rur. Stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
drewnianych wspornikow.

2.4.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas

przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 ST-00 .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze

wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

-przewo6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

-przew6z powinien odbywaé sie¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.

-zatadunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

-roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

-ustali¢ miejsce placu budowy,

-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,



-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod
rury tylko warstwe wyréwnawczag z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.
Dla naruszonego podloza gruntéw rodzimych, ktére stanowié¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin,
itow nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong. Materiat na podsypke to
piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne
Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdw.Glebokos¢
ulozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntoéw wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
-przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
-spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
-do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i
peknigc,
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania olejnych odcinkow rurociggow,
-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dtugosci w co najmniej %4 swego
obwodu.
5.5.3. Préba szczelnos$ci przewodu;

Przewdd powinie by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Szczegodty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
-okre$li¢ stan terenu,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
-ustali¢ metody wykonania wykopow,
-ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuz wykopu,
-obudowa wykopdow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,
-bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
-podioza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,




-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a)badanie podtoza
b)izolacji wodoszczelnej
c)zabezpieczenia przed korozja
d)sprawdzenie przejs$¢ rurociagéw przez Sciany
e)sprawdzenie montazu przewodoéw i studzienek
f)sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wiazowych i urzadzen
wentylacyjnych
-badanie szczelnos$ci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz =5 cm,
-odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a)dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b)dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a)dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
b)dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a)dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
)dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w poz. 1 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w poz. 1 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z budowg sieci wodociaggowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,
-roboty ziemne,
-przygotowanie podtoza,
-roboty montazowe wykonania rurociaggow,
-wykonanie studzienek rewizyjnych,
-wykonanie rur ochronnych,
-proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3. Odbiér techniczny czeSciowy robét



Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i
powinna wynosic:

-okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych Iub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdw odbiorem technicznym czgsciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe,

-projekt budowlany,

-dziennik budowy,

-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbioréow czgsciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w sposob
trwaly i1 podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbiér koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace
dokumenty:

-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

-inwentaryzacje geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

-sprawdzenie materiatdw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan
i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

-wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,

-wykonanie studzienek rewizyjnych,

-przeprowadzenie proby szczelnosci,

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

Wymagania i badania.



4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody
. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i
badania przy odbiorze.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w

rurociagach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

4.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu
Sciekow.

5.0bwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejScia przez S$ciany rurociaggéw wodno-
kanalizacyjnych.

9.  Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.  Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 . w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianiec wymagan podstawowych oraz



wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno — kanalizacyjnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S05 Roboty demontazowe i montazowe sieci cieplowniczej

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebét

demontaZowych i montajowych zwigzanych 7 budowq sieci cieplowniczej wchodzacej w zakres zadania
pod nazwa: Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych 7z rozbudowq i
przebudowq budynku uiytecznosci publicznej wraz z rozbiorkg i budowq sieci cieplowiczej na dzialce nr ew.
gr. 1356 zlokalizowanej przy ul. Gléownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkq budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. gr.
13535, zlokalizowanej przy ul. Glownej 10 wraz 7 zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355,
1053, 1329/18, 1358, 412.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét
a. Wytyczenie trasy
b. Wykonanie wykopow
¢. Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem
d. Montaz rurociaggow
e. Badanie spoin
f. Wykonanie proby szczelnosci
g. Wykonanie potaczen instalacji alarmowej w mufach
h. Montaz muf'i izolacji termicznej
i. Wykonanie pomiaré6w geodezyjnych powykonawczych
j- Wykonanie zasypki piaskiem z zaggszczeniem
k. Utozenie tasmy ostrzegawczej
1. Zasypanie pozostatej czeSci wykopu
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
rob6t demontazowych oraz montazowych sieci cieptowniczej.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilo$ci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci cieptowniczej:

«Podlaczenie przewodoéw do puszki przylaczeniowej / puszka przylaczeniowa, izolowany przewoéd
alarmowy, Sruba z nakretka do podlaczenia przewodu uziemiajacego, koncowka termokurczliwa, rura
preizolowana /

«Montaz rur preizolowanych 2x88,9/160, obmiar — 32,9m

«Montaz rur preizolowanych 2x32/110, obmiar 6,9m

«Montaz kolanka prefabrykowanego 2x88,9/160, szt - 1

Montaz zaworéw odcinajacych ZK-32, szt - 2
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci
cieplnej z rur preizolowanych przykrytych zageszczona obsypka piaskowa, ta§mag ostrzegawcza na warstwie
obsypki piaskowej oraz zasypka gruntem rodzimym z wykopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pojecia podstawowe:

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami a w szczego6lnosci z PN-
90/B-01421 Cieptownictwo.
Preizolowana sie¢ cieplownicza — sie¢ cieptownicza budowana z rur i elementow preizolowanych.
Rura preizolowana — preizolowany zespdt rurowy — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej,
materiatu izolacyjnego i rury oslonowe;.
Preizolowana ksztaltka — preizolowany tuk, preizolowane odgalgzienie itp. — prefabrykat skladajacy sie z
ksztattki z rury przewodowej, materialu izolacyjnego i plaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi
koncoéwkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi elementami preizolowanymi.
Preizolowany element (preizolowana armatura — zesp6l armatury, preizolowany kompensator) —
prefabrykat sktadajacy si¢ z zaworu, kompensatora lub innego urzadzenia, materiatu izolacyjnego i plaszcza
ostonowego (zaizolowany termicznie 1 przeciwwilgociowo zawor, kompensator itd. z krdéécami —
niezaizolowanymi koncéwkami rury przewodowej, do spawania).
Rura przewodowa — rura np. stalowa, w ktdrej ptynie woda, czynnik grzewczy.
Rura oslonowa — rura np. z PEHD chronigca izolacje i rur¢ przewodowa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i woda gruntowa.
Material izolacyjny — materiat ktory zmniejsza straty ciepta.
Zespot zkacza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych.
Oslona zespolu zlacza — element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.



1.5.0gdlne wymagania robadt

Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.4. nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, wymienionych w punkcie 1.3, w pelnym zakresie
tzn. wraz z robotami towarzyszacymi niewymienionymi w tych punktach. W przypadkach wymagajacych
wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjgcia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty uzupetniajace
opracowane przez Wykonawce Ilub firmy wspolpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania
zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu.

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdéw 1 wyroboéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentow i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwié
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wlasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

2.1. Zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanej sieci cieplnej zostatla ustalona w spos6b minimalizujacy kolizje z istniejacym
zagospodarowaniem terenu, istniejacymi oraz projektowanymi instalacjami. Sie¢ cieplng zaprojektowano po
trasie istniejgcej sieci kanatowej. Projektowana sie¢ omija istniejacy drzewostan.

2.2. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energi¢ elektryczna, wodg itp.

2.3. Organizacja placu budowy

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

- widocznego oznakowania i zabezpieczenia wykopow,

- wlasciwego sktadowania materiatdow budowlanych i preizolowanych,

- utrzymania w czystos$ci jezdni i chodnikéw przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- wykonania zabezpieczen chodnikow i jezdni,

- ustawienia ktadek na czas budowy we wszystkich niezbednych wjazdach i dojéciach dla pieszych,

- zabezpieczenia ruchu drogowego i oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji
robot.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

- samochdd (do przewozu rur 12m),

- zuraw samochodowy (do roztadunku rur),

- temblaki parciane (do roztadunku rur),

- palnik propan — butan ze specjalng dysza i butlg z reduktorem,

- n6z monterski (do cigcia taSmy termokurczliwej)

- pita do drewna lub metalu (do cigcia rury polietylenowe;j),

- dtuto (do usuwania pianki poliuretanowej),

- szczotka druciana (do czyszczenia rury stalowej przed pianowaniem),

- przymiar 1,0m (do odmierzania),

- ostony blaszane (do zabezpieczenia pianki podczas spawania),

- ubijarka wibracyjna (do zaggszczania wypetnienia wykopu),

- koparka, topata (do wykonania i zasypania wykopu)

3.1. Skladowanie

- preizolowane rury i ksztattki sktadowa¢ na rownym podlozu na podktadach drewnianych grubosci min.
10cm i szerokos$ci 12c¢m rozstawionych co max. 2m,

- na rury przewodowe clementow preizolowanych podczas sktadowania powinny by¢ zalozone ostony
zabezpieczajace ich wnetrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi,

- nie nalezy dopuszcza¢ do dtugotrwatego dziatania wody na pianke poliuretanowa,

- rury moga by¢ uktadane warstwami; maksymalna wysoko$¢ stosu wynosi 200cm,

- mufy termokurczliwe powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowe;j,

- preizolowane rury i ksztattki chroni¢ przed dtugotrwatym (kilkanascie miesigcy), bezposrednim dziataniem
stonca, od wptywu temperatury i promieni ultrafioletowych,

- materialy do potgczen elementéw, armatur¢, matogabarytowe elementy preizolowane, materialty
pomocnicze — przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,



- ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze powyzej +150C i nie przekraczajacej +300C,

- czas przechowywania komponentéw pianki nie moze przekroczy¢ okresOw podanych przez producentéw —
najczesciej 30-60 dni,

- skladowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow, elementéw i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

- materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.
4.SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu powinny byé zgodne z
ustaleniami projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Transport moze
odbywa¢ si¢ na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Odcinki rurociggdéw
powinny by¢ przewozone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane i
roztadowane. Nalezy unikac jakichkolwiek uderzen.

Transport:

- materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu w taki sposob aby
unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST,
wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie,

- rury preizolowane oraz inne elementy i materialy nalezy transportowac ostroznie, zabezpieczajac rurg
ostonowa przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy przenosi¢ preizolowanych rur przy temperaturze
-150C,

- zawiesia uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny by¢é wyposazone w pasy lub tasmy o
szerokos$ci min. 10cm,

- do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno uzywaé stalowych lin, sznurdw, itp. powodujacych
wgniecenia i rowki na powierzchni rur.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

- wszystkie roboty, wymienione w punkcie 2.2. nalezy wykonywac¢ zgodnie z zawarta umowa, zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w pelnym zakresie, tzn. wraz z robotami
towarzyszacymi,

- w przypadkach wymagajacych wyjasnief, u$ciSlen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowiazek powiadomienia (w formie wcze$niej ustalonej) projektanta i
inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez wykonawce
zakresie,

- projekty uzupetiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja bezwzglednemu
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta sieci pod rygorem ich niewaznosci,

- Wykonawca robot winien opracowaé ,plan bioz” zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczacy wykopow o glebokosci powyzej 1,5m,

- Wykonawca robdt powinien zapewni¢ odpowiednie warunki ochrony stanu $rodowiska polegajace rowniez
na wlasciwym zagospodarowaniu odpadow zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa o odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz. U. Nr 96 z dnia 13.08.1999),

* Ustawa z dn. 03.03.2000 o zmianie Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 22 z dnia 31.03.200 poz. 272),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.03.2001 w sprawie szczegélowych zasad usuwania,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22 z dnia 24.03.2001 poz. 251)

- odpady powstajace w czasie budowy sieci cieplnej: ztom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z
wykopow powinny zosta¢ wywiezione z terenu budowy bezposrednio w trakcie robot i przekazane do
odpowiednich jednostek zajmujacych si¢ ich utylizacja lub sktadowaniem.

5.2. Roboty ziemne i pomocnicze

- roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

- wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych” tom I, cz¢$¢ 1, rozdziat 3
Roboty ziemne,

- wymiary wykopow powinny odpowiada¢ gabarytom podanym w projekcie budowlanym. Jezeli to mozliwe
stosowa¢ wykopy proste z pionowymi §cianami bez lub z szalunkiem albo wykopy z pochyleniem skarpy
bocznej. Wykopy o glebokosci do 1,0m nie wymagaja szalunku,

- gleboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubo$§¢ warstwy przykrywajacej wynosita min. 40cm, a warstwy
wyréownawczej i osypki piaskowej pod i nad rurociagiem preizolowanym wynosita min. 20cm,

- do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosowac piasek o granulacji 0-16mm, ziarna < 0,075mm max.
9%, ziarna 0,02mm max. 3%, wspotczynnik roznoziarnistosci d60/d60>1,8. Piasek nie moze zawierac
wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, resztek roslin, prochnicy lub grudek mutu. Materiat rodzimy z
wykopu mozna stosowaé do zasypania wykopu ponad strefa zasypki rurociggow,



- podsypke piaskowa nalezy zagg$ci¢ mechanicznie. Stopien zageszczenia powinien odpowiadaé 97-98%
skali Proctora. Nie dopuszcza si¢ mniejszego stopnia zaggszczenia.

- szeroko$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 20cm odstgpu miedzy rurociggami i min. 15cm miedzy
rurociagiem i $ciang wykopu,

- w miejscach wykonywania polaczen elementéw preizolowanych, odgalezien i montazu kompensatorow
wykop nalezy odpowiednio poszerzyc¢ i pogiebié. Spawaczowi nalezy zapewnié¢ odpowiednia przestrzen, tzn.
odleglo$¢ miedzy rurg a $ciang wykopu powinna wynosi¢ min. 60cm, oraz mi¢dzy rurg a dnem wykopu min.
70cm.

- dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym,

- tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm (nie dopuszcza si¢ tolerancji ujemne;j),
- wykopy nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drog, budynkow i budowli,
uzbrojenia podziemnego oraz korzeni drzew. Utwardzona nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ w takiej odlegtosci
od krawedzi wykopu, aby nie nastepowato jej uszkodzenie,

- wykopy w poblizu fundamentéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych,

- odkryte, w trakcie wykonywania robo6t ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczac, aby
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman itp.,

- 0dbior robdt:

* przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza Specyfikacja Techniczna

* sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie korzeni, przewoddéw i kabli napotkanych w
obrebie wykopu

5.3. Roboty montazowe rur preizolowanych

5.3.1. Wymagania ogélne

- sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztattek powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikéw,

- zaleca si¢ wykonywanie sieci cieptowniczych z preizolowanych rur i ksztaltek przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 0oC, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen nie nizszej niz
+50C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadoéw atmosferycznych — hermetyzacj¢ potaczen nalezy
wykonywa¢ pod ostong np. namiotu 14 z folii. Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokona¢ badania
radiologicznego spawow. Badaniu nalezy podda¢ 100% spawow.

5.3.2. Ukladanie rurociagu

- rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej grubosci min. 10cm, z piasku grubego
lub $redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku,

- opuszczanie preizolowanych rur o $rednicach rur ostonowych do 160mm mozna wykona¢ recznie, a dla
wyzszych $rednic przy pomocy dzwigdw, stosujac zawiesia wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy
zwraca¢ uwagg aby nie uszkodzi¢ rury ostonowe;j,

- rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek rurociagu
powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%o,

- r6znica rzednych utozonego rurociagu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekracza¢ +2cm.
5.3.3. Montaz rurociagéw

- montaz preizolowanych rurociagéw wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ montaz rurociaggéw nad wykopem),

- w przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na podktadach
drewnianych o przekroju 10x10cm i rozstawie 2+3m,

- przed utozeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na konce
rur nasunac nasuwke,

- dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkow rur w miejscu potaczenia nie moze przekraczac 3o,

- wszystkie potaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé przez spawanie tukowe. Dopuszcza si¢
spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci §cianki do 3,6mm,

- roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
og6lnymi podanymi w tomie IIl WTWiO, oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych,

- podczas spawania gazowego nalezy stosowaé ostony chroniace izolacj¢ termiczng i rur¢ ostonowa (np.
kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia palnika,

- przed przystapieniem do spawania konce stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powloki
antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez 15 rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z
pianki poliuretanowej (w temperaturze 1750C — wydzielajg si¢ szkodliwe pary izocyjanianow),

- zmiany kierunku rurociggu nalezy wykona¢ za pomoca prefabrykowanych ksztaltek, preizolowanych kolan
lub preizolowanych rur gietych oraz stosujac elastyczne giecie rurociagu,

- odgalezienia nalezy wykonac¢ stosujac prefabrykowane ksztattki — preizolowane trojniki,

- w przypadku koniecznos$ci przyciecia rury preizolowanej nalezy usunaé czgs¢ rury oslonowej i izolacje
termiczng. Minimalna dlugo$¢ odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150mm. Cigcie rury
ostonowej wykonaé¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie. Przecigcia rury stalowej dokonaé
przy uzyciu tarcz ciernych,



- nalezy podda¢ badaniom doczolowe polaczenia spawane zgodnie z instrukcja producenta rur
preizolowanych,

- wszystkie zlacza spawane podda¢ badaniom nieniszczacym na zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-EN-
489:2004. Wymagany poziom jakosci niezgodnosci spawalniczych — B wg PN-EN 25817:1997,

- spoiny powinny by¢ kontrolowane na calej dtugosci obwodu, przy zastosowaniu jednej z nastgpujacych
metod nieniszczacych: badania wizualne wg PN-EN 970:1999; badania ultradzwickowe wg PN-EN
1714:2002; badania radiograficzne wg PN-EN 1435:2001,

- w przypadku gdy doczotowe potaczenia spawane znajdujg si¢ w miejscach niedostgpnych po wykonaniu
rurociagu (np. przej$cia pod droga) — wtedy badaniom nalezy poddac¢ 100% potaczen,

- po pozytywnym wyniku badan defektoskopowych nalezy wykonaé plukanie sieci i ewentualnie probe
ci$nieniowa zgodnie ze szczegdlowymi ustaleniami ze stuzbami eksploatacyjnymi Inwestora. Sie¢ do
phukania i proby zostanie napeilniona woda Wykonawcy. Na okres proby ciSnieniowej wodnej nalezy
zabezpieczy¢ rurociagi przez obsypanie jak najdluzszych odcinkéw pozostawiajac jedynie swobodny dostep
do ztacz,

- po wykonaniu potaczen spawanych i probie szczelno$ci przystgpuje si¢ do wykonania ostony zlacza i
izolacji termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespolu zlagcza zgodnie z instrukcjg producenta rur
preizolowanych,

5.3.5. Zasypywanie rurociagéw preizolowanych

- do zasypywania preizolowanych rurociaggdw nalezy stosowaé piasek gruby lub $redni, drobny zwir bez
gliny, mutu, kamieni,

- zasypywanie rurociagéw preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i rozpoczyna si¢ od wykonania osypki
piaskowej. Przy recznym zaggszczeniu grubos¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢ wigksza niz 15cm,

- obsypke piaskowa nalezy wykonaé¢ w dwoch warstwach.

Pierwsza warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggéw, zasypujac przestrzenie migdzy rurociggami, a
nastgpnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe t¢ zageszczamy ubijakiem.

Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min. 20cm powyzej krawedzi
rurociggu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ ID=1,0 do 0,68.

- po wykonaniu osypki pozostala cze§¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po
usunig¢ciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub ilu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30cm,
zageszczajae mechaniczng zageszczarka.

5.4. Obsluga geodezyjna budowy

Zakres geodezyjnej obstugi i inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci cieplnej obejmuje:

» Wytyczenie osi trasy:

- opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w oparciu o projekt dostarczony przez
Zleceniodawce,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy,

- wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

- zastabilizowanie punktow gldwnych, reperow roboczych i punktéw osnowy realizacyjnej w sposob trwatly
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy ich odnalezienie i odszukanie,

- wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego przecinajacego 0§
projektowanego cieptociagu,

- sporzadzenie szkicow z wytyczenia trasy cieplociagu (szkic ma zawiera¢ odleglosci teoretyczne i
rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do punktow gtéwnych, osnowe realizacyjna, wysokosci reperow
roboczych),

- przekazanie wytyczenia w terenie,

* Obstuga inwestycji:

- wykonanie dodatkowych wytoczen,

- wyznaczanie i obliczanie spadkéw sieci cieplnej,

- wykonanie pomiarow spadkdw i roznic wysokosci cieptociagu,

- wyznaczenie glebokosci dna wykopu,

- okreslenie rzednych posadowienia rur cieptowniczych, wlazow studzienek itp.

* Inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplne;j:

- pomiar powykonawczy rur cieplowniczych (pomiar ma by¢ wykonany w otwartym wykopie a pomiarowi
podlegaja: wszystkie mufy na sieci, zalomy, redukcje, wszystkie odej$cia, wejscia do budynkow, zatomy
pionowe, punkty stale),

- pomiar wszystkich sieci istniejagcego uzbrojenia, ktore krzyzuje si¢ z cieptociggiem (pomiar ma by¢
wykonany w otwartym wykopie),

- niwelacja wszystkich punktow charakterystycznych i gtéwnych sieci cieplnej oraz uzbrojenia podziemnego
krzyzujacego si¢ z cieplociggiem,

- niwelacja wszystkich studzienek i komor cieptowniczych,

- opracowanie 1 wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej z naniesiong trasg przebiegu sieci cieplnej,

- wykonanie zarysow pomiarowych z inwentaryzacji cieptociagu,

- wykonanie zestawienia sieci wg $rednic,

- wykonanie czgéci numerycznej (nosniki: CD-ROM lub inne po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego) z opisem tematu i nazwg jednostki wykonujacej pomiar.



* Sprzet:

Do wykonania rob6t geodezyjnych nalezy zastosowaé sprzet posiadajacy certyfikat jakosci. Powinien
réwniez gwarantowac uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaru. 19 ¢ Zasady wykonania prac polowych:
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujagcymi wytycznymi i instrukcjami GUGIK.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ o wszelkich btedach wykrytych podczas wytyczania osi
trasy i reperéw roboczych.

Wykonawca powinien ustali¢ czy rzedne podane w dokumentacji projektowej sg zgodne ze stanem
rzeczywistym. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu znacznie roznig si¢ od rzednych
projektowych to powinien o tym poinformowaé inwestora.

Zaniechanie powiadomienia inwestora oznacza, ze dodatkowe koszty w tym przypadku obcigzg wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania inwestycji.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw wykonawecy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatow, a
wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

Wykonawca po wykonaniu:

- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,

- badaniu nieniszczacym spoin spawanych rurociaggow,

- ptukania rurociagdéw,

- wykonaniu zlaczy mufowanych izolacji, kazdorazowo winien zglosi¢ stan do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru i uzyska¢ pisemng akceptacje w dzienniku budowy.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw, w szczegdlnosci:

- pozwolenia na budowe z dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy,

- operaty geodezyjne,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych,

- plan ,,bioz”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

- elementy liniowe w mb,

- elementy kubaturowe (wykopy) w m3 ,

- inne w sztukach.

Przedmiar robot wedlug zakresu objetego dokumentacjg zawarty jest w projekcie ,,Projekt wykonawczy
zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z rozbudowq i przebudowq budynku uZytecznosci
publicznej wraz 7 rozbiorkq i budowg sieci cieplowiczej na dzialce nr ew. gr. 1356 zlokalizowanej przy ul.
Glownej 8 w Lapach, oraz rozbiorkq budynku mieszkalnego na dzialce nr ew. gr. 1355, zlokalizowanej przy ul.
Glownej 10 wraz 7 zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. gr. 1356, 1355, 1053, 1329/18, 1358, 412.”.
Obmiarowania wymagaja wszelkie roboty dodatkowe nie ujete w zakresie obmiaru dokumentacji i winne
zosta¢ zapisane w ksiedze obmiaréw przez kierownika budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrolg techniczng — proby szczelnosci, badania
hydrauliczne oraz plukanie sieci.

* Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materialow i armatury uzytych do budowy sieci cieptowniczej,

- sprawdzenie zgodno$ci ulozonej sieci cieptowniczej z projektem,

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt i ich zgodno$§¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych izolacje termiczng i
hermetyzacj¢ zespotu ztacza,

- kontrolg wykonania ochrony korozyjnej,

- sprawdzenie szczelno$ci sieci,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawcg,

- sprawdzenie usunigcia wezeéniej wykrytych wad.

* W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zageszczenia osypki piaskowe;,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegoélnosci dlugosé i grubos¢ warstw
dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania kompensatorow,

* Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.

8.1. Rodzaje odbioréw



Wystepuja odbiory: odbidr czgéciowy, odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy
oraz odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiory robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujacymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I1

Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiorem czgsciowym objete sa odtworzenia terenu na poszczeg6élnych posesjach z udzialem wlascicieli
terenu.

8.3. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbiorowi podlegaja:

- podsypka i zasypka piaskowa rurociagow,

- badanie nieniszczace spoin spawanych rurociaggdw,

- ptukanie rurociagdw,

- wykonanie zlaczy mufowanych izolacji.

8.4. Rozruch technologiczny

Napetnienia sieci i uruchomienia dokonuja stuzby sieciowe inwestora. Wykonawca ma obowiazek
uczestnictwa w tych czynno$ciach dysponujgc ludzmi i sprzetem w przypadku potrzeby wykonania poprawy
lub uzupetnien na zadanie inwestora.

8.5. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega cato$§¢ wykonanego zadania. Do czynno$ci odbiorowych wykonawca
przedktada protokoty z odbioréw czesciowych, robot zanikowych Iub ulegtych zakryciu.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci wykonawcy sporzadzajac
Protokot odbioru robot.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego rob6t wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy i ksigzka obmiar6ow,

- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu z kopia powykonawczej mapy
zasadniczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1.PN-EN 253 : 2009 Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowe;j, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2.PN-EN 448 : 2009 Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki. Zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

3.PN-EN 488 : 2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zesp6l armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem ostlonowym z polietylenu.

4.PN-EN 489 : 2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zesp6t ztacza stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

5.PN-EN 13941 : 2009 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji
grzewczych.

6.PN-EN ISO 5817 : 2009 Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych. ©
PN-EN ISO 970 : 1999 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

7.PN-EN 1712 : 2001 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie wynikow
badan ultradzwigkowych.

8.PN-EN 13480-1 : 2005 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

9.PN-EN 10224 : 2006 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

10.PN-ISO 6761 : 1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.



11.PN-EN ISO 8501-1 : 2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej nalozonych powtok.
12.PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
14.PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
15.PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

16.PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi. Ci$nienie i temperatury.

17.PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

18.PN-91/B-10405 Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
19.PN-92/M-43031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079) Ustawa z
dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 Rozdz. 2 Art. 47).

* Rozporzadzenie M.B. i PM.B. z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 26 i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogodlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844). Rozporzadzenie M.S.W. z dnia
21.08.1995r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(M.P. Nr 102 poz. 507). Rozporzadzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

* Instrukcja, katalog i wytyczne projektowania producenta rur preizolowanych ZPU.

* ,Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I i IL.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych —
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 — czerwiec 2002r.

Opracowal:
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