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Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stvnika Zamoéwien

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w za&resinoszenia kompletnych obiektéw budowlanych leib ézsci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrbsidowy rurocigdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyahtostrad, drég,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenutpmbve

Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie buezerozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét — 45111000-8 — roboty w zakresieénia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, foregowania oraz wykonywania nawierzchni autostiiadly

45232440-8: Roboty w zakresie budowy ruggéw do odprowadzaniziekdw

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU R OBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robot ludoych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacjin@znej (ST) ¢ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematemBudowa kanalizacji deszczowej z wyloterdfa obiektu:,,Przebudowa z rozbudogvdrogi
powiatowej Nr 1529B Plonka Kgielna — Plonka-Matyski i Nr 1528 B w m. Plonka Kdelna (Gmina tapy) wraz z
budowg zjazdéw, gigu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej z wylotenvy odwadniagcego oraz przebudaw
przepustéw drogowych i sieci teletechnicznej”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczego6towej specyfikacji technicz88T]) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniwlizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuyymagania ogoélne, wspdélne dla robét budowlanychctpth
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesgfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - najerzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowicg catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woto@@ maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sige instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalrieiekow,
skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, kaksfe oporowe, nadziemne i podziemne pi@ejdla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nilina take czsci budowlane uradzer technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych ugrdzer) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod wzgidem technicznym
czesci przedmiotéw sktadagych sk na catéc¢ uzytkows.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Bytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozhiérki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicalie, pawilony sprzedqa
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtgkneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4Budowie - naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oki@ym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow¢, nadbudow obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5Robotach budowlanych - naleprzez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie, moritg
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6Remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istniejicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguywh biegcej konserwac;i.

1.1.1.4.7 Urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumie urzzdzenia techniczne zagane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzekaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.1.1.4.8Terenie budowy - naly przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzonegasroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
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1.1.1.4.9Prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikaicy
z prawa wlasngi, uzytkowania wieczystego, zag@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunavigzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.1.1.4.10Pozwoleniu na budow- nalezy przez to rozumie decyzp administracyjn zezwalaica na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldniymych ni budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11Dokumentacji budowy - nalg przez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skdce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne ig¢&c obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metadontau - take
dziennik montau.
1.1.1.4.12Dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.
1.1.1.4.13Terenie zamkrtym - naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghdinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

bezparedniego wydobywania kopaliny ze z&g kedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.
1.1.1.4.14Aprobacie technicznej - nalg przez to rozumie pozytywny ocere techniczm wyrobu, stwierdzaics jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.
1.1.1.4.15Wtasciwym organie - nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubaerg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.1.1.4.16Wyrobie budowlanym - naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstadnia lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcigowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojatestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymyqzeniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkows.
1.1.1.4.17Organie samoedu zawodowego - natg przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzdach zawodowych architektéw zynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Wir 5, poz. 42 z pon.
zm.).
1.1.1.4.180bszarze oddziatywania obiektu - ngleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowtagin terenu.
1.1.1.4.190ptacie - nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszomn przez zobowizanego za okéfone ustaw
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.
1.1.1.4.20Drodze tymczasowej (moritawej) - nalgy przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania pideiany do usungcia po ich zakfczeniu.
1.1.1.4.21Dzienniku budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zar okoliczndci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.1.1.4.22Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonavebo6t, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawowy odpowiedzialné za prowadzom
budowe.
1.1.1.4.23Rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru kike z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wyligze
szkicow i ewentualnie dodatkowych gegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.1.1.4.241 aboratorium - natey przez to rozumig laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane pEmnawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedbych badai
prob zwizanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéem@dzonych robét.
1.1.1.4.25Materiatach - naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réagmézne tworzywa i
wyroby niezlegdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgepjektovy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.1.1.4.26 Odpowiedniej zgodniei - nalezy przez to rozumiezgodnaéé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a j&li granice tolerancji nie zostaly olélene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju
robdét budowlanych.
1.1.1.4.27Poleceniu Inspektora nadzoru - ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej doteez sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.
1.1.1.4.28Projektancie - nalg przez to rozumie uprawnion osole prawn lub fizyczrmy bedaca autorem dokumentacii
projektowej.
1.1.1.4.29Rekultywacji - naley przez to rozumie roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budiib rob6t budowlanych.
1.1.1.4.30Czsci obiektu lub etapie wykonania - najgprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego zdajro spetiania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tecmjch.
1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach rob6t - malgprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspoélnego Stownika ZamoéuiigDz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pd. zm.).
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1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjealajodpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogea samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér naduddng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Am® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywdnyczanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen
technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawczadzer technicznych

i maszyn, okréajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przeglddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.1.1.4.35Istotnych wymaganiach - oznacgzajymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja speéniaboty budowlane.

1.1.1.4.36Normach europejskich - oznacgzanpormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadamig@nia tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyah wlykonania robét podstawowych w kolejod
technologicznej ich  wykonania, ze szczegélowym @pis lub  wskazaniem podstaw  ustatgich
szczegOlowy opis, oraz wskazarseczegotowych specyfikacji technicznych wykonanidbioou robot budowlanychz
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.1.1.4.38Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kt@ewykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopié scalenia robot.

1.1.1.4.39Wspoélnym Stowniku Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibdd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwiepublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupebgapgo.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgarz postanowieniami rozpaidzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okrdania przedmiotu zamowienia przez zamawiggh z 6wczesnych Rstw Cztonkowskich UE staloesi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo zamoéwie publicznychprzewidzialo obowgzek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja4r.

1.1.1.4.40. Zaradzapcym realizacg umowy - jest to osoba prawna Ilub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawizgo, upowzniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umagwv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy
nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwiegdzaprzydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiejridg lub wyrobow, ktdre rinig si¢ istotnie od wtaciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawkosztorys §lepy".

1.1.1.4.43Kosztorys $lepy" - Wykaz rob6t wraz z podaniem ichsita

1.1.1.4.44Kryteria techniczne - Zestaw wymagastanowicy podstaw certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczastwa.

1.1.1.4.450dpowiednia bliské& - Zgodndg¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju robét
budowlanych.

1.1.1.4.46 Pas drogowy -wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz
drzew i krzewOw. Pas drogowy u® rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47 Pobocze - G&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymassi pojazdéw, umieszczania udzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.1.1.4.48Podbudowa - Dolna e% nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sie skltad& z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
sie ona sktad&z jednej lub dwodch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

1.1.1.4.51.Podtiee - Grunt rodzimy lub nasypowyzgcy pod powierzchrido gkbokasci przemarzania obgien
1.1.1.4.52Podiaze ulepszone - Gérna warstwa pagtp lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérejkdvawca powierzyt realizagj czeéci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Elem@&odowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stamowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegodnpga, kolej,
rurocig.

1.1.1.4.57Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Madzeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru rob6t w formie wylicze szkicow i ewentualnie dodatkowych gz#nikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
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1.1.1.4.58Rekultywacja - Roboty mage na celu uponrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59Rysunki - Czé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu i
przedmiotu robét

1.1.1.4.60Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztawwazalunkéw, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przegyd Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgzgem robo6t
1.1.1.4.61Specyfikacje - Zbiér przepisow i wymagauzupetiaicych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62Sprzt - Wszystkie maszyny§rodki transportu i inny drobny spitzz urzdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem idédi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64Kanalizacja sanitarna- siekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeta@ekéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacgmedprowadzenigciekdw

1.1.1.4.66Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekéw opadowych

1.1.1.4.67 Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzériekéw z budynkéw do kanatu sanitarnego
1.1.1.4.68Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbiergniakéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
1.1.1.4.69Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierariciekow z kanaldw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70Kanat nieprzetazowy - kanat zamktyi o wysokaci mniejszej nt 1,0m

1.1.1.4.71Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0m
1.1.1.4.72Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kamale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjnekalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.1.1.4.74Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadkenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgjiza majca dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracanie nadmiaru energiiciekOw, sptywajcych z wyej polazonego kanatu doplywowego dozaj
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76Studzienka bezwtazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesr mtworu wiazowego,
spetniajica funkcg studzienki pajczeniowej

1.1.1.4.77 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanateefazowym przeznaczona do kontroli prawidtowej
eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.78 Komora pojczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komoracagpochylenie i zagbienie dna umdiwiajace wytgcenie nadmiaru
energiisciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80Wyilot sciekdw - element na keu kanatu odprowadzay $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81Komora robocza - zasadnicza@z studzienki lub komory, przeznaczona do czyeheksploatacyjnych
1.1.1.4.82Komin wtazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony o zeja obstugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvgap komog robocz

1.1.1.4.84. Wlaz kanatowy - elementzeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek mgyviych
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradze.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigniekéw.
1.1.1.4.86Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnenigdzy kinet, asciarg komory

1.1.1.4.87Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioruciekéw opadowych, sptywgtych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88Brukowiec-kamié@ narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztatciegularnym i zaolkyglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemygtow ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lucieku.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
OST

1.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyaze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag@j projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekee dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#toza ochron przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odii
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uediglajcym podziat na dokumentggprojektows:

- dostarczoa przez Zamawiafego,

- sporzadzom przez Wykonawg.

1.1.1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzaanostia
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlygednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku riezbosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadordilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielka liczhowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalrmeosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ine@téw budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientema&alizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywaé tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezledne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.1.1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robaét wyilkaeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢g@stivie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpgarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przeisaabezpieczone przed dgseém osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzex zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni Wewe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasfykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wizzkwa instalaciji
na powierzchni ziemi i uggdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowwyagowo
tadunkéw i w sposéb gity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca ¢mizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
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utrzymywat wszelkie urmgzenia zabezpieczamje, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie. Uznajg #& wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zn@wszelkie przepisy wydane przez organy administrzgistwowej i samorgdowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduaizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozggmenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 0tz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wéné 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigsizea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposoéb agty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne léliadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prhegpektora
nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowani@ materiaty
uzyskane z dopuszczalnegtdia spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speétnigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Spiéegjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwae witacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiczapc w to zrédla wskazane przez Zamawdigggo i jest zobowrzany dostarcay Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiean eksploatacji zt@m. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidl za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow

Z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chybgostanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkéwwyrgianows inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji tererykaiczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat ina wykorzystéa

do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujgcymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gt
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy ¢ola one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosé do robdt i byly dosgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatégdgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilojozliwo §¢ zastosowania edych rodzajow materialdw do wykonywania
poszczegdlinych elementow robot Wykonawca powiadaspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenmaéumaze byt p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkojd
wykonywanych robo6t. Spet uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigaitasci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbedeymai¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazathidospektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowy. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzapych dopuszczenie sgim do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduojozliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptagirzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jalké
wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu ¢gizie zapewni& prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@ysspetnid wymagania dotycege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadigie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poevirsktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji monta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o wekszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robzgodnie z umow Ilub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zmh zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ralséz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1 wykonawca ponosi odpowiedzialiioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrdlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpimie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2 Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

1wykonywaniu robot zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dajgezakceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dafyezealizacji robot édg wykonywane przez Wykonawamie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakd@ci

Do obowizkéw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpinspektora nadzoru programu
zapewnienia jakiei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawier&:

- organizac} wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

- spos6b oraz fore gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyngp@mowany sposob i forn przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urggdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokonraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiwpiskezy, kruszyw
itp.,

- sposo6b i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdea itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementht:

1.1.6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezldne do
pobierania probek i badamaterialdw oraz robét. Wykonawcgdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatébw oraz
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robét z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhetod badawczych. i niedocagnigcia
te bedg tak powane,ze mog, wplynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dopai je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaghateriatéw i robét ponosi Wykonawca.
1.1.6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru dulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektamdzoru
Wykonawca bkdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budamtpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez
Inspektora nadzoru.
1.1.6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmylj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceph® przez
Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod. Wyniki bada (kopie) keds przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego prizggo wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw frédta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialidspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenia zgodng¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada& dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogwb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad® albo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodisomateriatow i robét z dokumentagprojektow i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru ni@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfioz kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydw omta&ciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiada deklaraa zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

Polslg Normg lub
4. aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
5. znajduj sic w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robétbie posiadate
dokumenty, okrélajagce w sposo6b jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiakenmty, ktére nie spetniajtych wymaga beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy daida okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawudmodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku byddmapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®ida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dzika budowy nalgy wpisywa w szczegoIngi:

¢ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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« dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijgewa jakéci i harmonograméw robaét,
e terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6inych elementow robot,
e przebieg rob6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
¢ zgloszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
* dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzal,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
e propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedabprzediazone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si
« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigjlub
zajgciem stanowiska.
e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iidpea nadzoru do ustosunkowanig. dProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jal@ materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedzabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvpem.
Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglna zyczenie
Zamawiajicego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z wdokntaci projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamptidt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em. Wyniki obmiaru &dg wpisane do kgski obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgmpoprawione wg ustatelnspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robotHzie przeprowadzony z eztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmwsikokr&lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestugcych, to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
1.1.7.4.Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzeh technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu:kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywigesu gwarancji.

1.1.8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaacych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiowykonywanych robét oraz ifgi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiodr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiérdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadgkumentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje sidla
zakresu robot okéonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioodé ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robd6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
badd i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposgigaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t
zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw ezxiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét ulniggcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot gegowych lub rob6t uzupelnigych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaieiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzeartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbimtatecznego (Kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osttego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoarny przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnsge lub zamienne),

. protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw cgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgjzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewaif@kaci
(PZ),

8. deklaracje zgodnioi lub certyfikaty zgodnégci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bheepeistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jak¢PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,

10. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

o0~ WN

~
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresug¢kojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob#iyzanych z usugciem
wad, ktore ujawnij sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robo6t(kdcowy) robét".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagara jednostk obmiarowy ustalora dla danej
pozycji kosztorysu przyla przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycizattowo podstaw
pfatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczattowe dmzie uwzgbdniac wszystkie czynn<ei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e wartei¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

¢ koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Rojekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opraowywaniu
dokumentacji projektowej drogowe;j.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach hwidaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tiezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {6 zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach pubjaifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p8986).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow oceny zgoétiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igrDz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209zp780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weméa 2004 r. - w sprawie szczegOlowego zakresu mjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguaitmkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlahym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmienigjce rozporadzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowtamontaowych,(tom |, 11, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawth. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i iteti, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla parsizych robét zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z WYLOTEM
2.2.1.Wstp



16

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T $ &3 wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z tematemBudowa sieci kanalizacji deszczowej z wyloteméla obiektu:,Przebudowa z rozbudows drogi
powiatowej Nr 1529B Ptonka Kdcielna — Plonka-Matyski i Nr 1528 B w m. Ptonka Kécielna (Gmina tapy) wraz z
budowg zjazdéw, chgu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej z wydon, rowu odwadniajgcego oraz
przebudowa przepustéw drogowych i sieci teletechnicznej”
Opracowanie obejmuje :
- budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
- budowe wylotu.
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standwbedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoem realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuiszystkie czynnéci podstawowe wyspujace przy montzau sieci
kanalizacyjnych, przykanalikbw oraz obiektow i adzei na tych sieciach, a tak roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej s1: wykopy, umocnieniacian
wykopéw, wykonanie podi@, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zaliczy miedzy innymi : geodezyjne wytyczenie tras kanalizaggh oraz ich
inwentaryzacj powykonawca.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z budow kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- odwodnienie wykopéw
- budowa kanatu deszczowego wraz z przykanalikami
- budowa studzienek rewizyjnych i osadnikowych
- budowa wylotu
- inspekcja telewizyjna, proba szczeiob
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznep zgodne z okrdeniami przygtymi w
+~Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieeindlizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-BNraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej K@PV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracoaani
2.2.1.5. Ogodlne wymagania dotycace roboét
Wykonawca rob6t montawych jest odpowiedzialny za jado wykonania rob6t oraz za zgodioz dokumentagj
projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych TechniazmyWykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhuldowlan. Ogoélne wymagania dotygze robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" oraz pkt 1.1.tibiejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanovy :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowland@2'U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmipamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniauube,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofdiligatoryjna w przypadku zamoéwigoublicznych), sporgzona
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-20Q4wr sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyaitykonania i odbioru robot budowlanych oraz progmam
funkcjonalno - aytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 9B1poz. 953 z pdiejszymi zmianami ),

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (IDz Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéamij wymienione cgici skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét pdgie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlaneia @rlipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2@6z. 2016 z pfiejszymi zmianami ),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfik@xzhnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizagjiitarnej.

2.22.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania og6lne dotyaze materiatow
Ogoélne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskania i sktadowania podamoST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania Ogoélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszegwazowania. Materialy stosowane do budowy siecakaacyjnej
powinny mie :
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodd ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczna lub krajosvspecyfikacja technicanpaistwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzgagmwzez Komisy Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmrzez producenta ,Zeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez
Komisje Europejsklub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodobz polsky Normg lub aprobat techniczna, dz uznano za regionalny wyrdb
budowlany".
Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmjeej i ST.
Wykonawca powinien powiadorilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.
Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigujnozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatlu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybjeikj
to mazliwe przed wyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez ékspra Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmarodta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptaciji
Inwestora materiat z innegoddta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora. #y rodzaj robét, w
ktérym znajdu sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z
jego nieprzygciem i niezaptaceniem za wykongprae. Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych
PN i BN przewiduje posiadanie &giadczenia o jakéi lub atestu, winny hy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu najedotgczy¢ certyfikat jakdci i atest.
Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny kiyzgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazachriakie.
Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materialéw dostarczonych na
plac budowy oraz wiziwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaluami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
e rury powinny by proste, zachowywaprzekroj i mi€ gtadkie powierzchnie,
e rury z PVC-U o jednoliteciance §czone na uszczelkgumowy trwale zamocowanw kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczdikads s¢ z piescienia stabilizujcego oraz elastomeru TPE
wg PN-EN 681-1
e ksztaltki PVC-U #iczone na uszczelk gumows trwale zamocowan w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, mugzodpowiadd wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852.
2.2.2.3 Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowargevs oparciu o normy zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadsi z
elementéw 4czonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonarg/dietonu klasy C40/50 o nakliwosci do 4%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczelém W8.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjnatonolityczry, wykonana z betonu samozagczalnego
(SCC).Beton w catym przekroju elementu powinies awarty i jednorodny — réwniew kinecie. Minimalna grubid
scianki dennicy to 150mm. PrZeja szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej vicianke dennicy,
- gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.
Elementami pérednimi trzonu studnigshetonowe kggi wibroprasowane o wysokaiach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia mae byt zwiehczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DINgEzacej sk z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odgizajgcej wykonanej jako odlew z betonu samazagzalnego (elemenidzacy w sobie
funkcje pokrywy i pieécienia odcizajgcego)
Studnie posiadaj szerokie szczeble ztazowe w kolorzétym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowamevs
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mmnEioukcg stopnia stanowi rdzez prta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z narfdAN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokéci studni staa betonowe piecienie regulacyjne o gruba 60, 80 oraz 100mm
2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjnesciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienkiciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu 0 ngrzharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skladaj sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, @gkiasosci do 4%, mrozoodporrgci F150 i stopniu
wodoszczelngci W10, kczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej.
Podstaw wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana demmarolityczna lub inna réwnowiaa osrednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapoweysokaci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje siprzylacze na dowolny rodzaj rury i na wysakd podanej przez zamawigggo. Minimalna
gtebokas¢ osadnika powinna wyndsiL,0 m.
Elementami stanowtymi komok robocz wpustu deszczowegaq $etonowe kggi wibroprasowane o wysokciach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwiéczenia - wibroprasowana pokrywa agigijgca o wymiarach 11100/500/300, (elemejtizdcy w sobie
funkcje pokrywy i piekcienia odcizajacego). Pokrywa odgrajaca posiada symetrycznie usytuowany otwdremnicy
500 mm, pod wpusteliwny. Wpusty uliczne zeliwa sferoidalnego z krajezdniow lub kraweznikows.
2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadsg/maganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.6. Zaprawa budowlana
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Zaprawa budowlana do poker elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadgmaganiom PN-90/B-14501.
2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadermie PN-79/B-06711.
2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadage wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.10. Piasek na podsypk i obsypke kanatu
Piasek drobnysredni, gruby, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetniay wymagania producenta rur.
2.2.2.11. Elementy umocnieniascian wykopéw
typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniaskyz atestem
grodzice stalowe zabijane pionoweijanki szczelne
wypraski
2.2.2.12. Wyloty deszczowe do rowu
W zakresie projektowanego opracowania przewidziano:
Wody opadowe z projektowanego odcinka ul. Zawadigtrdo cieku wodnego poprzez dwa wyloty kanalizacji
deszczowej W1 i W2 poprzedzone studniami osadnikaiwy
2.2.2.13. Skladowanie materiatow
A. Rury z tworzyw sztucznych petnych
Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne wyzku z czym nalgy je odpowiednio
chroni przed uszkodzeniami pochadgmi od podiaga, na ktérym s sktadowane lub przevione.

rury w prostych odcinkach - sktadotvav stosach na réwnym podio, na podktadach drewnianych o szerwko
nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow.

Nie przekraczawysokdaci sktadowania okoto 1 m dla rur o matyétednicach.

Rury mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, uktagajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieryszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych najeuktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Www. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowrany ukladé rur wedtug poszczegélnych grup, wiedkd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umdliwiajacy dosep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury PVC naley skladow#& zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrOwnanyoiwardzonym i
odwodnionym podtau.

B. Sktadowanie prefabrykatow
Teren na ktorym dzlg skladowane wyroby powinien byitwardzony i odwodniony. Wyroby nale sktadowad w spos6b
zapewniajcy tatwy dosgp do poszczegdllnych rodzajéw elementdw oraz w goagh wbudowania. Zaleca ei
sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, abl ich zhcza nie stykaty si z gruntem. Zapobiegnie to
konieczndci czyszczenia atzy przed monteem elementow.

C. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny Hy skladowane z dala od substancji dzigdgeh korodujco. Wihazy powinny b§
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji. Pagio
sktadowiska powinno ky réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i ppbor

2.2.3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. 0OgdIne wymagania dotyaze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgalne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgk
wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzglegdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcieamigacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustales takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musicbytrzymywany w dobrym stanie goto¥ed do pracy, oraz spetria
normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze wytkowania.
Wykonawca powinien dostarozkopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zék dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwo$é wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadanspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra nie maze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

koparka podsbierna 0,60 rh
spycharka kotowa lubagienicowa
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zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityme, piyty

zag:szczajce, stopy zagszczagce

wyciag do urobku ziemi

beczkowdz 4 tony

betoniarka

szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraskidgice, scianki szczelne )

sprzt do transportu

samochody samowytadowcze 5-10 ton

agregat pdotwdrczy

wyciagarki reczne 3 - 5 ton

sprz:t reczny - inny niezbdny do wykonania zadania

pozostate urgzenia i sprat niezlzdny do wykonania zadania
Sprzt montaowy i $rodki transportu mugz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umabw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowigrzd musi by
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych

zuraw budowlany do 6,0t

samochod dostawczy do 0,9t

piyty zag:szczagce i stopy zagszczagce

pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

samoch6d skrzyniowy z diyica

samochody samowytadowcze

wciggarka mechaniczna

betoniarka

narzdzia i elektronarazia eczne

sprzt reczny

agregat pdotworczy

inny sprzt specjalistyczny niezlainy do realizacji zadania

sprzt niezkedny do posadowienia osadnika piasku

2.24.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. 0Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu materiatdbw podano w ST Kod CPV 450060
~Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. nisiEggo opracowania. Do transportu materiatow,¢sprizudowlanego,
urzadzeh i urobku z robét ziemnych stosoéveprawne technicznie i zaakceptowane przeyrierasrodki transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ robot i widciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptdozyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyszn
spelnig wymagania przepiséw ruchu drogowego ( koloweggnewego) tak pod wzglem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczngh
Rury z tworzywa sztucznego mpgby¢ przewaone dowolnymisrodkami w spos6b zabezpiecmj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewevipozycji poziomej wzdta srodka transportu. Wyroby przewane w
pozycji poziomej natey zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem b&zwladnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych ipiem by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by
wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkows nie byly dhgsze nk 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalgy transportowa w pozycji ich wbudowania. Elementy powinnyébyansportowane w sposoéb stabilny i
uniemaliwiajacy przesurdcie tadunku pod wplywem sit bezwladiwd wystpujacych podczas ruchu pojazdu. W
zaleznosci od rodzaju elementdéw i sposobu zatadunku zalsiga stosowanie przektadek drewnianych. sélo
transportowanych elementéw powinna loppstosowana do &ecsci srodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przaegéeezyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materiatow ariafge jak w dokumentaciji opracowanej dla robotginaych.
2.2.4.5. Transport pozostatych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w pasgych punktach (np. elementy prefabrykowane.) zyateansportowé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transgdementoéw osadnika —wdzenia podczyszczgjego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08..

2.25.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.25.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CR¥ymagania og6ine" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. nirdefgo
opracowania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboekabi

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnewarunkdw istniejcych z Projektem

- przegcie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych— w rghievysgpienia

- wykonanie niezednych drég tymczasowych zasilania w enerjektryczm i wode oraz odprowadzenigiekdw

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynmogidkotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy

wykonanej w opracowaniu drogowym)

- dostarczenie na teren budowy niediyych materiatéw, uggddzen i sprztu budowlanego

- wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robh6t zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacjickeseej obejmuyj :

- wykonanie wykopow

- umochienie wykopow

- odwodnienie wykopéw

- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnejrociagéw w gotowym wykopie

- uktadanie rurogigéw z kontrod spadkéw i zagbien

- taczenie rur i ksztaltek

- monta studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnychpzdziatu i zbiorczych, studzienek wpustéw
deszczowych

- wykonanie obsypki kanatéw

- badanie szczeldoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / probazshodici

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wsgpne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robét - wykonany przez hraarogovs,
- harmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich ol wykonywane roboty zwzane z budow
kanalizacji deszczowej,
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych popgiw rcznie jako odkrywki istniecego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyclkdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku dedmgch
zamieszczonych w projekcie.

- podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Ftoj@a i Prawna.

- wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniemuasyania studzienek za pompowbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nale wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w tézen
przez odpowiednie shby geodezyjne Wykonawcy.

- naleyy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ioftiilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- w miejscach, gdzie nmie zachodzi niebezpieczestwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozng&cayiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposob wykonywania rob6t ziemnych powiniert ldpbrany w zalnosci od wielkaci robot, gebokasci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiada spretu mechanicznegdo robét ziemnych mma przysipic¢
po usungciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podzierimyWykopy pod kanalizagjnalezy wykona: jako
waskoprzestrzenne écianach pionowych mechanicznie luécznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdziezwalap na to warunki wykopy mma wykona jako
szerokoprzestrzenne. Najew taki sposéb wytyczaminimalra szeroké¢ wykopu, aby méliwe bylo wykonanie
stosownego zagzczenia gruntu przyzyciu dosgpnych uradzer. Wykop pod kanat naky rozpocaé¢ od najniszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewmia t
mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opaddraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopatbetrasy kanatu potowy
szerokdci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kraadziowych, nacigniecie sznura wzdiu nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topat Spod wykopu nalgy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okocm. Poghienie wykopu do projektowanejednej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. Naly unikat naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykop
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dykopu wyréwné za pomog odpowiedniego materiatu oraz
zags$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. rdkdie realizacji robét ziemnych najenad wykopami
ustawt tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro$ rzgdnych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysoko ca 1,0 m nad powierzchnierenu w odsgpach co 30 m. Lawy
powinny mie wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewod
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wwgnywanego wykopu krzyzujace sg lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potige podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposobapewniajacy ich eksploatacg) .
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Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osihgniccia gkbokasci wiekszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa girecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raaiony grunt
wydobywa s¢ na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu. Dno wykopu powinno Byréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Dla wykopOw cscianach pionowych natg wykona
umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezieniglas ziemnych na odleglb wskazan przez
Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosgsowej.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopéw
Wykopy wgsko przestrzenne umoénszalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem igdapcymi certyfikaty
bezpieczastwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadamgiomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Véply gkbokie wariantowo szalowagrodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopdw obiektowych odwadniamye za pomog $cianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawg 15 cm ponad powierzchniterenu. Umocnienigcian szalunkiem klatkowym jest zione z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o diugm 4,0 - 5,0m, z ktérych kala stanowi cakE. Pohczenie klatek gsiednich
powinno by dopasowane szczelnie. Rozbigtkmocnié nalery prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.
Przy zwalnianiu rozp6r natg unika¢ wstrzséw w otaczaicym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z norimam
Wykopy obiektowe naley szalowa grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy etokie wariantowo szalowa
grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbigrkmocnié nalezy prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozpér naly unikat wstrzisow w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normalalezy bezwzgédnie zapewrd bezpieczéstwo
pracownikom przebywagym w wykopie.

2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleosci od gkbokasci wykopow, rodzaju gruntdw i wysokoi wymaganej depresji,
mog wystkpowa nastpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za poma@ompy spalinowej elektrycznej,
- za pomog drenau poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody grwej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych mie eévykopu naley utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub
zwiru gr. 30 cm z dreri@m z rur drenarskich PVC/Fiednicy 110mm, sid woda odprowadzangdizie grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykdfWoda zostanie odpompowana pozaezpsobo6t poprzez
osadniki piasku do istnigjego cieku wodnego. Zakres i sposOb robot odwgghyieh naley dostosowa do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcigkanawstwa.

2.2.5.4.6. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat natg utozy¢ na podsypce wyrobwnawczej o grgbbokreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury naley uktada w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowamejdsypce wykonanej z piasku. Rury musz
by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu zeby trzymaty s linii i spadkdw okrélonych w projekcie. Piasek na
podsypk nie mae by zamraony i nie mae zawieré ostrych kamieni lub famliwego materiatu. £agczenie podima
powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.7.Monta rurociagéw z PVC
Zaleca s monta przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczeni@’atb 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii manta producentem. Sposéb mantgrzewoddéw powinien zapewiia
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektédpuszczanie i ukltadanie przewoddéw na dnie wykopuemo
odbywa sie dopiero po przygotowaniu podda. Przed opuszczeniem rur do wykopu spraivithi stan techniczny. Rury
nie mog mie¢ uszkodzé, oraz musz by¢ zabezpieczone tymczasowo nakach zalepkami, korkami itp. Odlegfa
osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz ddiany budowli powinna hy zgodna z
dokumentagj. Montaz rur PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nafe zachowad prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalgy zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogisach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, sttace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. tawy celmze § ustawiane na okémnej rzdnej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalecodziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygtieniem do montai
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsiodkéw zabezpieczggych podige i przewdd przed przemarzaniem,
gtebokas¢ utozenia przewodu powinna byaka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodiptbjektowanego terenu
byto wieksze ni gltebokas¢ przemarzania gruntowe b 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionyzlgadkach
dopuszcza gizmniejszenie przykrycia h jednak niecagj niz 0,1 m.

Rury do wykopu naley opuszcza powoli i ostranie, za pomaogpaséw parcianych.dggznie do wykopu mina wktadé
rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosag wciagarki lub zawiesie naly wykluczy¢ moazliwosé uszkodzenia
materiatu. Nie mogby¢ stosowane haki, f&uchy, linki stalowe oraz inne wdzenia pomocnicze mgge spowodowa
obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury naley uktada od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngio spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzxem celowniczym. Wigiwe potaenie utdonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdzapgdnem, a w stosunku do linii dna projektowanen. tkrzyzem
celowniczym lub tat miernicz i niwelatorem. Odlegk& gornej krawdzi poprzeczki krzga celowniczego do jego
dolnego kaca stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow tsgpczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyraa¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Napry punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowd sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Runainna by utozona wg projektowanej niwelety i
scisle przylegé do podiga na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez
podbicie pachwin podsypkz granulatu. Przy nieréwnym ueniu rury w wykopie, rur naleey podnigcé i wyregulowa
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podtaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwegoolazenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie walleonywa korekt ut@zenia poszczeg6lnych gxi rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wagpie uderzenie gikim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i maaépodtaza
musz wykazywa wystarczajca nosnosé. Nie wolno stosowaw strefie rury gruntu przemarziégo.
Rury naley taczy¢ tacznikiem z wewntrznym piegcieniem oporowym i uszczelkami. Przed goakeniem rur ,bose"
konce naley smarowa srodkami umaliwiajacymi paslizg. ,Bose" kace wcisk&é do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przysipieniem do montau kazdego kolejnego ztza, kada ostatnj rure, do kielicha ktorej przglczamy nowy
odcinek, powinno sipoddd& stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed fukmeniem dnia roboczego, lub g@gm z
budowy, naley zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda grunkofvopadow przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
2.2.5.4.8.Paiczenia rur i ksztattek z PVC
Przy montau rur i ksztaltek z PVC natg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewtrzne i zewstrzne rur oraz
ksztaltek powinny by gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnoip porow i jakichkolwiek innych uszkodzewn stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3220) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz polaczer kielichowych rur PVC polega na wsgoiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzaruszczell
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokdsci. Dopuszczalne jest stosowanigodka smarujcego
utatwiajgcego wsuwanie. Natg zwrdcié szczegdln uwag: na osiowe wprowadzenie fea rury w kielich.
Na pohczeniach kanatéw ze studzienkami rewizyjnymi o kan<ji betonowej natey stosowa przegcia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
2.2.5.4.9.0bsypka kanatu wraz jej zagszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantawaurze dostateczne podparcie ze wszystkich str@sy@anie kanatu nale
rozpocaé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadrsagszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubgci 10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie aglevykona ostraznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanaldaiaku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki naley zastosow& rowniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinibg uktadany
réwnomiernie z obu stron ruragu, warstwami grubizi max 30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ sig 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskanimikcznego zagzczenia gruntu natg utrzymywa
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywaniaociagu i zagszczania gruntu nie mpa dopgci¢ do
przemieszcae poziomych ani pionowych. Lekkie rury (dwednicy DN 350) naley w trakcie zagszczania gruntu
zabezpieczy przed przemieszczaniem pionowym. W gzkiu z tym naley jednoczénie obsypywa i zag:szcza grunt
po obydwu stronach ruragju, wzgkdnie obcizat rurochg materiatem obsypki w sposdb odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej naty dokonywd@ zagszczania gcznego, wzgldnie wywat lekkich zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny gizar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zasgczarek ptytowych (maksymalnyezar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania ruroggu musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne naszaganie (naley uzyska 1=95%
w skali Proctora). Naly zapewnté zagszczenie gruntu w strefie ruragu rowne co najmniej jego wakm w strefie
nad rurocigiem. Sprawdzenie zasgczenia co 50 m.
2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne, studzienkciekowe osadnikowe, wyloty do rowu
Lokalizacja studzienek powinna wynikez potrzeb i ogranicZe zwigzanych z budow i uzytkowaniem kanatu.
Odlegta¢ zewretrznej powierzchnician studzienki od krzpjacych s¢ z kanatem elementéw infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze i 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny &wytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinnycby
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanaliggeypowinny by wykonane z materiatow trwatych. Najeje
posadowt na odpowiednim podia. Wykon& podhczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podia
Sposéb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendbgaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nafenontowa& w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na grunadaimym, podsypce
piaskowej, podiau betonowym lub fundamencie. Posadowienie studmi@@agszczonym, niestabilnym podip maze
spowodowa osiadanie studni.
Grunt pod podstaavstudzienki naley zag:$ci¢ do wskénika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego dovpidnego
dla tego gruntu nie nie by wickszy od 2,2.
Monta elementow
Na tak przygotowanym podia mazna posadowi denni¢. Dennica posiada gotowe przgka umaliwiajace
podiczenie kriécéw przyhczeniowych. Przy monta dennicy nalgy zwrocik szczeg6la uwag na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamyczelle gumows. Przed naleniem kolejnego elementu,
czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastdlfrgows.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikti miedzy elementami studni, na zegytrznej kravedzi zlgcza
dolnego elementu uktadamy zaprakiejowg o grubdci maksymalnie 10mm. Po nakmniu gérnego elementu najego
delikatnie docisg poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar klejyplymat.
Osadzenie wiazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznejraay klejowej. Osadza gido na pokrywach, zgzkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiaglagpowiednie gniazda zabezpieeza wtaz przez przesugiem.
B. Montaz studzieneksciekowych osadnikowych
Studzienkisciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone dooedmizenia wod opadowych z jezdni drég i placow
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym z krag krawgznikowa. Kratkasciekowa wpustu powinna byusytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powiniencbysytuowany 2 cm po#ej scieku jedni. Lokalizacja studzienek
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sciekowych wynika z rozwizania drogowego. Studzienkciekowe nalgy wykona& z nas¢pujgcych elementéw

prefabrykowanych:
. studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I
. piericienia odcizajacego;
. rur betonowychér. 0.5m wg BN-83/8971-06.02

pityty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betorasklB20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny ¢byokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie przylegs i
wspoOtpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinnyg Hbpkladnie oczyszczone, wszelkie wyst i
nadlewki usurgte.
Luz maksymalny pomizy kratlk i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansmiespowinien przekraczs8 mm.
Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienkisciekowe betonowe przed zasypaniem aleabezpieczy izolach wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innychsrodkéw izolacyjnych uzgodnionych z #ynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych naley przekaza Eksploatugcemu.
C. Montaz wylotéw do rowu
Montaz wylotéw do rowu (roboty zbrojarskie, fundamentovemlacje wylotéw) zgodnie z dokumentagrojektova.
Montaz musi by przeprowadzony z zachowaniem obgauijgcych przepiséw BHP.
Zastosowano typowy wyloty @ 300mm (W) — karta kagalwa 2-16 z Katalogu Powtarzalnych Elementéw Dvogih
CBPBD i M Transprojekt.

2.2.5.4.11.Sprawdzenie szczelfw wykonania kanatu
Badanie szczelriai kanalizacji grawitacyjnej natg przeprowad# zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probzczelnéci
przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystlihcza musz by¢ odkryte. Szczelnig
przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnepma gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minurienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odgmmkawodu woda do poziomu terenusi@énie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i wgksze nik 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dofez szczelngi
przewodéw g spetnione, jeeli uzupetienie wody od pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej :
- 0,15 I/me dla przewodow
- 0,20 I/mre dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnywaizowymi
- 0,40 I/me dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza giwykonanie proby szczeldo za pomog powietrza.

2.2.5.4.12.Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczétnokontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczepwykonaniu
obsypki kanatu mina przysipi¢ do zasypania wykopow. Grunt vma skladowé wzdhwz wykopu w bezpiecznej
odlegtcici jesli okaze sk, ze jest wymagana if6 miejsca. Bezpiyrednio nad str@frurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zagszczony, wysipuje strefa tworgca przykrycie. Przyspujac do zasypywania wykopu nale bra&¢ pod uwag
zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywamigkopu powinno naspowa warstwami o grubdei
zapewniajcej z jednej strony bezpiedmwo samego rurogyu, z drugiej z& strony maliwos¢ odpowiedniego
zagszczenia. Zasyp i zagzczanie prowadgizgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwaygrywajgca, ktéra
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, z7@dy¢ zagszczana za pomecredniej wielkdci zag;szczarek
wibracyjnych. Srednie lub cjzkie uradzenia zagszczajce wolno stosowadopiero przy przykryciu povigj 1 m.
Zaggszczanie gruntu nad rurggiem przy pomocy uggdzer kafarowych lub tyki koparki jest niedopuszczalne zéé w
czasie budowy megwystipi¢ obchzenia przekraczage normalnie wygpujace obcizenia w stanie po zabudowaniu
(np. od ckzkich maszyn budowlanych), to najedokon& oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zggzczenia co 50 m. Zasypywanie wykopOw podczas mwopst niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozme@nia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdofmdnik) prowad#i gruntem piaszczystym
kat. I—Il. z zagszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie rglgorowadzé warstwami grubéci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ki rownomiernie ukltadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w projekcie. Studnie obsypywgruntem piaszczystym z zggczaniem materiatu
obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak2ely. Zasypu wykopow wykonywanyckaznie dokon& w cataci
recznie.Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlaneyigty organiczne naléy w cataici wymienié na grunty
piaszczyste np. piasekednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kaoavej). W przypadku stwierdzenige
grunt nadaje s¢ do zasypu dopuszczegsiasypywanie wykopow po wezejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadgje sé do zasypu odwié na odlegidé wskazag w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizaciji.
Grunt istniej acy nadaje s w 100% do zasypu wykopow.

2.2.5.4.13.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogéw Eksploatagego sié, przed odbiorem kicowym naley przeprowad# inspekcg kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamerabyakolorowa, samobima, z glowig obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinnac¢bymieszczona centrycznie w osi kanalu. Maleapewnt
oswietlenie wystarczage do obejrzenia calego przekroju kanatu, §dkabrazu nie mee budzé watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tékie widocznym na ekranie mussic znale¢ nasgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki pogikowej i koncowe; srednica kanatu; dystans beZpedni od studni poetkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z ragrarz wykonanej inspekcji (zawiegaym opis stanu kanatu). W
czasie inspekcji TV naly zarejestrowéi udokumentowé& pofczenia rur, miejsca wykonania pragty, rozgajzienia
kanatéw, sposéb uszczelnienia pézgyrzezsciany studni.

2.2.5.4.14.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewimjj préby szczelrnioi, oraz dziath zwigzanych z kontral nalezy
dokon& inwentaryzacji powykonawczej przez powotane dotsigzby geodezyjne.

2.26. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargélne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje prowadzt zgodnie z zaleceniami oktenymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Siecirtétizacyjnych"” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odtze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot, materiatéw i urgzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni systeéndadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiaryeds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobethnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie licencje.
Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreilenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodiaen
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagiBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegolngxi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zal@aonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktaddcia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie prawidtowizi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowilgotndsci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokei, grubdci i zag;szczenia wykonanego podto
- badanie w zakresie zgodimdz dokumentagj techniczi i warunkami okrdonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwormhateriatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,
- badanie uteenia przewodu na podio,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychiety i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow
- sprawdzenie kgnych posadowienia studzienglekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
- badanie szczelgoi catego przewodu i prawidtowo spadkéw przewodow za pompkamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyéggodne z DokumentacProjektows. Sprawdzenie aytych materiatéw
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wyanagni okrélonymi w Dokumentacji Projektowej. Bafdlaobot
zanikowych nalgy dokona w obecnéci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodém z Dokumentagj Projektova
- Sprawdzenie, czy zostaly przegtme wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeamja robot zostaty wniesione do Dokumentaciji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w DzienrBkidowy zapisem potwierdzonym przezyniera.
- Sprawdzenie zafmnych taw celowniczych w nawganiu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonandrzig z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopdéw otwartych
Badanie materiatow i elementow obudowy aglevykona& bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne,
poréwnupc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w DokumgntBeojektowej. Wykonuje si przez ogidziny
zewretrzne i poréwnanie z dokumentagraz wytkowanym spratem.
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Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje s¢ przez ogddziny zewnrtrzne i poréwnanie z dokumentagjraz uytkowanym sprgtem.

Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego
Przeprowadza esi przez ogldziny zewwrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo odpowiada nagbujacym
wymaganiom:

- ma naturala wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&gonym w dokumentacji.

Badanie grubdici warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalngé struktury gruntu podto za naturalnego
Przeprowadza siprzez pomiar rzinej dna wykopu przyyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadiec do 1 cm i
poréwnanie z radng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nglevykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia podia naturalnego
Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody ggnprzeprowadza siprzez ogidziny
zewretrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed:pest i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie
wykopu prébnego w podin naturalnym i pomiar gbokadsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu poiHo
naturalnego, oraz grubdbwarstwy odsczapcej z piasku z doktadioia do 1 cm. Pomiar natg wykona w odstpach

nie wigkszych nz 50 m.

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie pagtovzmocnionego
Gruba¢ poditara piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza gpiod zewrtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubgci i szerokdci z doktadnécia do 1 cmw trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5.Badanie ghokasci utozenia przewodu, wielkai przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadzagirzez pomiar:

- rzednej podiga przy uyciu niwelatora,

- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokaci h, pomédzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rxing projektowanego terenu w
danym punkcie.

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i stnexk.

Badanie utazenia przewodu
Badanie utéenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdalej dtugdci i na szerokéci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich Badanie nalgy przeprowadzi przez ogddziny zewrtrzne.

Badanie utazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagkonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegotiameprzetazowego.

Badanie utazenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzenigdzych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaanirzdnymi w Dokumentaciji
Projektowej, lub przez pomiargdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu p®jegerzchu poza gézami rur i
poréwnanie z wyliczonymi gzinymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do#&o w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktaéipomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 Waada rura
i ksztattka powinna by skontrolowana pod wzgllem prawidiowéci posadowienia za pomggoziomicy rcznej,
niwelatora lub przyrgdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku mémego przewodu w planie i profilu naleprzeprowadzi w studzienkach przez
ogledziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggiéav studzienek wykonuje sprzy wyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnimia do 1 cm.

Badanie pohczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania pozer zgodnie z Dokumentacj Projektovs, nalery przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna:

. sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewgtrzne,
sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przegdagly zewrtrzne,
sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,
sprawdzeniu wilazu kanatowego naleprzeprowad@ przez pomiar odlegoi krawedzi otworu, od
wewretrznej powierzchngciany, oraz zastosowania éawego typu wiazu,
sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamar@a jej wscianie,
pomiarze odgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego pmloia gérnej powierzchni stopni,
2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i el@mvdretonowych przed koragj
Badania naley przeprowaddi przez ogldziny zewrtrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalgy wykona przez pomiar wysokiai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla ruri@akowych, z PVC
powinna wynosi co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegodlnéci ubicia jej z
bokéw przewodu.
Pomiar naley wykonat z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.
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2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomeg@awach celowniczych nie powinny przekrotzgla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroczydla przewodow
z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mpgpowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
stopied zagszczenia zasypki wykopoéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.
2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne muspbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podamyomiejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wieiwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, asotliwosé ich wykonania
musi pozwolt na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wdwi dla caléci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki bad&Vykonawca przekazuje gnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptacji.
2) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batiaie p&niej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmaicaty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakoi rob6t w czasie budowy
Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i épatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

2.27. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV @800-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7
niniejszego opracowania
Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrak
2.2.7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy projektowy i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llos¢ robét oblicza s wedtug sporgdzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanydaratpm
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuj&sicdze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdiceptacii layniera i musz posiada
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy motita kanatu sanitarnegas goboty ziemne (wykopy), umochienia ich pionowych
scian, odwodnienie wykopOw, oraz zasypanie z¢gagzeniem gruntu, odwo6z i dow6z gruntu. Zasady ahmtych
robét naley przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych otome w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rodméve.
Jednostkami obmiary s
i wykopy i zasypka, - metwykonanego wykopuatznie z umocnieniem, zasypaniem i gszrzeniem gruntu
odw6z i dow6z gruntu - métr
odwodnienie - godziny pompowania
umocnienie wykopu -mefrwykonanego umocnienia wraz z jego rozbigrk
demonta kanatow -metr
demonta uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy moutakanatu deszczowega@ soboty zwihzane z wykonaniem podsypki, mozan
kanatow, przykanalikdw, studni rewizyjnych, orazgpka i sprawdzeniem szczelfm.
W metrach ( metr) mierzysroboty :
- monta wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczedoiow kompletach mierzy siroboty

- wykonanie studni rewizyjnych okil®nego wymiaru i typu
W metrach szZgiennych mierzy st wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy &i czas pompowania wéd gruntowych/opadowych

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV @600-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
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Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malprowadzé zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWi€cs
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjingaelene g od rodzaju odbioru technicznego robé6t. Odbiory
techniczne robo6t skladpjsie z odbioru technicznego gxiowego dla robot zanikajych i odbioru technicznego
koncowego po zakiiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnggrny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniuatoilosci,
jakaosci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwvy przektadagc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawab6t. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengacj
projektowy ,ST" i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwigzane z budow
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentaajw tym w szczegOlrioi zastosowanych materiatow

- prawidtowa¢ wykonania rob6t ziemnych z obudgécian wykopow,

- przygotowanie podiza,

- sprawdzenie jakei wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowa¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@ciozachowania kierunku i spadku patei, zmian kierunku,
dtugdéci i $rednic przewoddw,

- prawidtowas¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidtowa¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczed§dlipozy przejciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelbd przewodow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6inego pegiu robot.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami okienymi w ,Wymaganiach ogolnych" pkt.1.1.8.
Odbiér powinien b§y dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielgkdhawcy, Irkyniera i Wytkownika oraz
potwierdzony whaciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, kancowe Przygcie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji aaldokona odbioru kaicowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawndci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawndci dziatania kanatu
- aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzgdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletng¢ DTR i $wiadectw producenta
- kompletndg¢ protokotdow czsciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty :
- dokumentagj Projektovwy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadnigje uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot
- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow
- protokoly czsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot
- protokoty i zgwiadczenia z dokonanych préb maraych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzei i materiatow
- inwentaryzagj geodezyijn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonaprzez uprawniofjednostk geodezyjn
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jakig wymagania nie zostaty spetnione luta tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgledni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktaz obowizujagcymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawsotlane, przy odbiorze koowym
ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokntaej projektows i warunkami pozwolenia na budew

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotycace ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. ninigiga opracowania.
Rozliczenie robét montawych sieci kanalizacyjnej deszczowej zaoby dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kmowemu odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pawity zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru kcowego.
Ptatnag¢ za jednostk obmiarowy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem tpbé
oceny jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréwbada. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejgw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi amgwca
kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 Mwykonanego wykopu z umochieniem i zasypk
Cena 1 mwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetrach?® obejmuije:
- prace geodezyjne
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- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezkédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z um@amemscian wykopu i rozbior,
- odwodnienie wykopow — w razie wygienia wéd opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- uporzdkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizgi
Cena utgenia kanatéw i przykanalikdw mierzonych w metratiejonuje:
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzagj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatbw wraz zasprwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
- wykonanie podsypki i obsypki ruragju,
- mont& rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelga kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczétio
" uporzdkowanie placu budowy,
inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizagjinwentaryzagj powykonawcz rob6t i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagpwaniem dokumentaciji,
zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
wywo6z z terenu budowy materiatdwezinych,
wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
przygotowanie podia gruntowego,
monta podstawy studni, wyrobienie kinety, pacienie kanatow, wykonanie przepadow
monta elementdw studni, pigcieni odciazajacych
monta wlazu
uporzidkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszmwvych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w ketagh obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizagjinwentaryzagj powykonawcz roboét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagspwaniem dokumentaciji,
zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezkednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
wyw0z z terenu budowy materiatéwertnych,
wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai sprawdzé robét,
przygotowanie podia gruntowego,
monta elementéw prefabrykowanych
monta wpustéw deszczowych
podhczenie kanatéw
uporzidkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuije :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizagjinwentaryzacj powykonawcz roboét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagspwaniem dokumentaciji,
zakup, dostarczenie materiatow, spwzi urzdzei oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
wyw0z z terenu budowy materiatéwertnych,
wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai sprawdzé robét,
przygotowanie podia gruntowego,
monta podstawy zbiornika, posttzenie kanatow,
monta elementow, pidgcieni odcizajacych
monta wtazu
uporzidkowanie placu budowy po robotach
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inwentaryzacja powykonawcza
2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa Studzienki paczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)
KB4-4.12.1 (6)

2.2.10.2Normy

PN-87/H-74051-02  Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazpuyciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyc

PN-EN 752-1/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Rdp ogdélne i definicje"

PN-EN 752-2/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

PN-EN 752-3/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

PN-EN 752-4/2000 r. ,Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraukczaddziatywanie nérodowisko"

PN-EN 752-5/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

PN-EN 752-7 / 2002r. ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne, §& 7: Eksploatacja izytkowanie”

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzywusztych. Podziemne bezuieniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnieni&analizacji.. Wymagania dotygze
rur, ksztaltek systemu.

PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodéw kaaajimych

PN-EN 1917 /2004  Studzienki wlazowe i niewtazowdetonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widkneaowstym i

zelbetowe

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

BN-71/B-8932-01 Zagpzczenie zasypki

PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlovikiaylu. Wymiary

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.

PN-74/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badprdy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizaeyjn

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyamia i badania przy odbiorze.

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjivgmagania i badania przy odbiorze.

BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

PN-EN 124;2000 Zwigczenia

PN-77/H-04419 Préby szczekw

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wilasnéci fizyczno -
mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Taleja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenia 4idisvo$¢ woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoaugor metod, bezpdredni.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzysatnasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczesueralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw hbdaeych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Niszcgee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyseateetonu n&ciskanie za pomacmiota SCHMIDTA typ
N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemiartdci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczamiartgci pytow mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczskialu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziesutattu ziaren.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazaktywnéci alkalicznej.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deierachni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle



PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco
Surowiec drzewny. Drewno tartadpgteste
Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze
Tarcicasiasta ogdlnego przeznaczenia
Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wigty do drewna z tbem stkowym
Wity do drewna z them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania Normy nieoba@waijace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywani
Sposoby zabezpieczenia wyrob@mi&nnych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgowe. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z igldkzklanych
Piyty pihiowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletdey budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01
BN-62/6738-07
BN-83/8971-06.02
PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

.Beton hydrotechniczny. Sktadniktdnéw. Wymagania techniczne.”

-Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiondlo rolniczych

Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montzowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowarzez ,Transprojekt , Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kamatiyjne padczeniowe

- Inne obowjzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed kosdzpnstrukcji betonowych - Instytut Techniki budong Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karadyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



