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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejace] infrastruktury telefonicznej

Orange Polska S.A. kolidujacej z projektowang przebudowa oraz rozbudowa drogi

powiatowej nr 1529B Plonka Kos$cielna — Ptonka Matyski i nr 1528B w m. Ptonka Ko§$cielna

gm Lapy (zadanie IV). Rejon szaty ONU PK/J01Ptonka Koscielna.

1.2. Inwestor

Inwestorem robot jest Burmistrz Miasta Lapy ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 24,

18-100 Lapy.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawg opracowania dokumentacji jest:

zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TODDRA-55679-163/16/WA wydane przez Orange Polska

S.A.

- Protokot ZUDP.422.1343.2016 z dnia 30.11.2016

1.4. Zakres rzeczowy robot

0,155

3,83

0,07

0,14

0,257

km kab.
— budowa kabli rozdzielczych doziemnych

km par

km kab.
— budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

km par

km kab.
— budowa kabli abonenckich napowietrznych

km par
— demontaz kabli doziemnych - 148 m

0,514



— demontaz kabli napowietrznych -461 m

— przewieszenie kabli abonenckich -117m
— wykonanie ztacza na kablu rozdzielczym - 4 szt.
— budowa glowic kablowych 10par -1 szt.
— Posadowienie stupow SZ-7 - 5 szt.
— demontaz stupoéw telefonicznych - 11 szt.

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w  zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:

»Przebudowa z rozbudowga drogi powiatowej Nr 1529B Plonka Kos$cielna — Plonka-
Matyski i Nr 1528 B w m. Plonka KosScielna (Gmina Lapy) wraz z budowg zjazdow,
ciagu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej z wylotem, rowu odwadniajacego oraz

przebudowg przepustow drogowych i sieci teletechnicznej”

2. Czes$¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
taczno$¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikoéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A.. Sklada si¢ z sieci telefonicznej
doziemnej 1 napowietrznej wraz z przylaczami napowietrznymi.. W zwigzku z kolizja
istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem drogowym nalezy dokonaé jej

przebudowy oraz zabezpieczenia na odcinkach kolidujacych.



2.2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Rys. 01 (Plonka Koscielna)

Wybudowa¢ kabel rozdzielczy 30x2x0,5/PKJ01/30-32 zgodnie z rys.0l. Wykonaé
przetaczenia kabla za pomoca oston termokurczliwych i facznikéw zyt. Zdemontowac
kolidujacy odcinek kabla rozdzielczego. Na wysokosci dziatki 169 istniejace kable nalezy
przetozy¢ na projektowany odcinek trasy. Zlikwidowaé stup oraz linie napowietrzne. Przed
rozpoczeciem demontazu nalezy potwierdzi¢ ze stuzbami technicznymi Orange Polska S.A.

ze kable sg nieczynne.

Rys.02 (Plonka Matyski)

Posadowi¢ nowy stup kablowy PKJO01/31 zgodnie z projektowang lokalizacja. Od
projektowanego zlacza przelotowego wybudowa¢ kabel rozdzielczy 20x2x0,5. Pod
projektowanym stlupem wykona¢ zlacze rozgalezne w ktérego nalezy wyprowadzi¢ kabel
10x2x0,5 do stupa PKJO1/31 1 zakonczyé go na projektowanej glowicy kablowe;.
Przestwawi¢ slupy przelotowe na projektowane lokalizacje oraz wykona¢ przelaczenia i

przwieszenia przytaczy abonenckich.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych wujemnych skutkow
wplywajacych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych

bedzie ona realizowana i1 nie ogranicza zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Sporzadzit:



Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegblnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par

Trasowa Montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

XzTKMXpw 30x2x0,5 75 80 2,25
XzTKMXpw 20x2x0,5 78 82 1,56
XzTKMXpw 10x2x0,5 2 3 0,02
RAZEM A 155 165 3,83

B. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

XzZTKMXpw 10x2x0,5 7 9 0,14
RAZEM B 7 10 0,14
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

XzTKMXpwn 2x2x0,5 257 267 0,514
RAZEM C 257 267 0,514

3. Zestawienie wazniejszych materialow.

Kabel XzZTKMXpw 30x2x0,5 mb. 80
Kabel XzTKMXpw 20x2x0,5 mb. 82
Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,5 mb. 12
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 mb. 267
Rura ostonowa HDPE 110/6,3 mb 56
Rura A110PS mb 30
Ostona XAGA 55/12-150 kpl 2
Ostona XAGA 43/8-150 kpl 2
Stup telekomunikacyjny SZ-7 szt. 5
Gtlowica kablowa 10p szt. 1
Skrzynka kablowa nastupowa 10p szt. 1

Uziom szpilkowy kpl. 1
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Orange Polska S.A.

Hurt Powiatowy Zarzad Drég w Biatymstoku
Dostarczanie i Serwis Ustug Zascianki, ul.Szosa Baranowicka 37
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 15-522 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 28 14 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biatystok, 14 wrzednia 2016 r.

Numer pisma: TODDRA-55679-163/16/WA

Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowsg drogi powiatowej od
skrzyzowania z ul.Sikorskiego do kap Osse -ul. Sokotowska -Gasdwka Skwarki-Gaséwka Somachy i drogi powiatowej Ptonka
Matyski-Ptonka Koscielna do drogi wojewédzkiej.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr PZD.li.ST/D-2211/23-2/2016 z dnia 1.08.2016r. dotyczace przebudowy urzgdzen
telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowa drogi powiatowej od skrzyzowania z ul.Sikorskiego
do tap Osse -ul. Sokolowska -Ggsowka Skwarki-Ggsowka Somachy i drogi powiatowej Plonka Matyski-Ptonka
Koscielna do drogi wojewddzkiej informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng i
napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé¢ przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegitosci w zakresie zblizert i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe Kkanalizacji kablowej, oraz studni kablowych wraz z istniejgcymi kablami
Swiattowodowymi i miedzianymi na kolidujgcych odcinkach z projektowang droga.

2. Przebudowa¢ doziemne kable telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie na kolidujgcych odcinkach, z
uwzglednieniem projektowanych jezdni, przepustéw, wjazddw oraz innych sieci iurzgdzen.
Przebudowywane kable w migjscach projektowanych zjazddw uktadaé w rurach ostonowych typu HDPE.

3. Wykonaé przebudowe stupdw kablowych i przelotowych wraz z dochodzacymi i odchodzacymi kablami
doziemnymi i przytaczami napowietrznym kolidujgcymi z projektowanymi drogami.

4, Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowej potozenia pod
nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng typu A110PS oraz wzdiuz trasy
kabla utozy¢ rure typu HDPE 9110/6,3 i zabezpieczy¢ jg obustronnie przed zamuleniem.

5. Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidaciji elementéw infrastruktury teletechnicznej.

6. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyingj musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);
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Przetozenie doziemnych urzadzenri telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZzliwie bez przerw w tgcznosci — = -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji. Przedmiotowg Zaktadowg Norme mozna
pobrad ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktéry jest wtasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich
bedg obcigzaly Inwestora.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska., uzgodni¢
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
Orange Polska projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD)
i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skladaé¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowag dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o kiérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi  Wojciech
Augustynowicz, tel. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgeych ich wtasnoscig. W
przypadku uzyskania informagcji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié¢ w opracowanej
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do ¢czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizaciji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;
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Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekorhunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
$cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen finiowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasdciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn i warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

faczna wysokosd roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnoéé Orange Polska S.A,,
posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Poiska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z kitdrym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe lub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru korcowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zakladkg Zasady
wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $ciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Crange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa



24,

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét,
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych - jesli wykonawca posiada,
e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
¢ harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki COrange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 23
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUI)
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacying (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, s’cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarsjestrowany,

%g



e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na

migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.

Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
25. Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru

komaorkom wskazanym w punkcie 23 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

26. Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 23. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zalgczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzi na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot lub
Decyzji na umieszczenie urzaalzeri infrastruktury w pasfe adrogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEiZDol o uzupetnienig)

4) Szczegdowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

27.- Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnoscig, ktdre zostaly wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej

przebudowy.
28. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 20.
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 22, 23 i 24 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
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Wojciech Augustynowicz

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgeznik:

1. Oéwiadczenie inwestora
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

................................. Ul e, WPISaNym do Centralnej Ewidencii i Informacii o
Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ........ccooviviiiiicinennnns PNIP , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do ninisjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PrOJEEOWEANG. ... iveivirer et et eee e r e eae

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak.........ccccccivveicnneecccinnnesnnenenen. ,Ki0rych kopia stanowi
zatgceznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyinej, wtasnym staraniem i

na witasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z pomocy oséb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od o0séb prawnych, a wynikajg jedynie z akiualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych’fz
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwestor.
2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$é jak za wiasne dziatania i

zaniechania.
§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowsg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

—

Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacijg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdét odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

Niniejsze odwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzari finansowych dia OPL
. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

N —

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL. -2 egz.
§ 10

1. Integralng czes¢ ninigjszego odwiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

---------------------------

* Niepotrzebne skresli€



Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku

15 -213 Bialystok ul. Mickiewicza 3

tel. 85 7439-424

Bialystok, 2016-11-30

PROTOKOL NR ZUDP.422.1343.2016

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC NAPOW-KABLOWA NN, SIEC OSWIETLENIOWA

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA NAP-KABLOWA, SIEC WODOCIAGOWA, SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ , SIEC GAZOWA.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ :
ELapy I od skrzyzowania ul.Sikorskiego do Lapy II ul.Sokolowska, Gaséwka-Osse-Bagno,

Gasowka-Skwarki ,
Potozonego w:

Miasto/Gmina: LAPY-m., LAPY-gm.
Obrgb: Lapy I, ll, Gaséwka-Osse-Bagno, Gasowka-Skwarki,
Ulica/geodezyjny nr. dziatki:
Whnioskodawca: (Inwestor/Projektant) DROGOWIEC Sp.zo.o.

Zawiadomiono n/w Uczestnikow Narady

2

Nazwa instytuciji Imig i nazwisko Stanovv"isko“w sp.»rawie Wnios?i o gc;dpis lub
uczestniczacej w | 050231’_ ' lokalizacji projektu kogrc(liynalc:ﬁ; rol:)ot oot:f;i‘i.l]a
. reprezentujace udowlanyc
naradzie P ails Y uczestnictwa /
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