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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

- badania geotechniczne podioza gruntowego,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie,

- pozwolenie wodno prawne

- obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

- PN ,Odwodnienie drég” PN-S-02204,

- Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1995r rozporzadzenie M. T i G. M. z dnia 1999-03-02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Dz.U. Nr 63 z 03-08-2000r rozporzgdzenie M. T i G. M. z dnia 2000-05-30 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008,Nr 25, poz.150 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.— Prawo wodne, (Dz. U. 2005,Nr 239, p0z.2019 z pézn. zm.).

2 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem oraz zakresem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy przepustéw w zwigzku
Z inwestycjg drogowa: ,Przebudowa z rozbudow g drogi powiatowej Nr 1529B Plonka Ko $cielna — Ptonka-Matyski i

Nr 1528 B w m. Plonka Ko scielna (Gmina tapy) wraz ze zjazdami oraz przebudow g, rozbiérk g i budow g

infrastruktury technicznej i przepustow”.

Celem przebudowy obiektow inzynierskich jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa dla
uzytkownikbw drogi oraz zapewnienie prawidiowe] eksploatacji projektowanych obiektéw pod wzgledem
gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony srodowiska.

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Projekty wykonawcze poszczegolnych branz stanowig oddzielne opracowania.

3  Stanistniej gcy
3.1 Przepustw km 0+395,88

Przepust betonowy o $rednicy g 0,6 m i dlugos¢ okoto 9,2 m. Wilot i wylot przepustu ujete w $cianki
czolowe.

Przepust w ztym stanie technicznym, swiatto niepetne i zamulone. Istniejgca infrastruktura w rejonie
przepustu:

- sie¢ telekomunikacyjna.

3.2 Przepustw km 0+947,38

Przepust wykonany jest z rur HDPE o $rednicy g 0,6 m i posiada diugo$¢ okoto 8,8 m. Wiot i wylot
przepustu obrukowany. Przepust w stanie istniejgcym dobrym, jednak wymaga przebudowy z uwagi na zmiane
geometrii drogi. Istniejgca infrastruktura w rejonie przepustu:

- sie¢ telekomunikacyjna.



3.3  Warunki gruntowo wodne

W miejscu projektowanych przepustow wykonano po jednym odwiercie badawczym gt. 4 m. Wierzchnig
warstwe (30-50 cm) stanowig grunty organiczne — humus, natomiast posadowienie projektowanych obiektéw
wykonane zostanie na gruntach sypkich (km 0+947,38) i glinie piaszczystej (km 0+395,88) Wody gruntowej nie

stwierdzono.

4  Opis techniczny projektowanych obiektow

4.1 Zatozenia projektowe przepustow

: . - Rzedna | Rzedna .

Lokalizacja | Srednica | Dlugos¢ | Spadek w?otu wjotu Uwagi
obiektu
a L
[km] [mm] (m] % [m] [m]
Istn. przepust betonowy $600 w
0+395,88 600 20,86 0,5 120,36 | 120,26 $ciankach czotowych przewidziano
do rozbidrki
0+947,38 | 600 11,79 | 1,0 | 120,32 | 120,21 | 'StN-Przepust rurowy 6600 2 rur HOPE
przewidziano do rozbidrki

4.2 Zalozenia ogdlne
Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i towarzyszgce.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania obiektu do parametréw technicznych projektowanej drogi
(klasa drogi, klasa obcigzenia, szeroko$¢ korony drogi oraz wysokos¢ korpusu drogi) istniejace przepusty
przewidziano do rozbioérki.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych przepustu przewiduje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni
oraz zdjecie warstwy urodzajnej ziemi. Odpady powstale w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
segregowac. Od odpaddéw nie nadajgcych sie do wykorzystania, nalezy oddzieli¢ te materiaty, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, oraz te, ktoérych stopien degradacji pozwala na ewentualne ponowne
wbudowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uzgodnienie z Inwestorem ewentualnego sposobu
wykorzystania materiatdw z odzysku.

Podczas prac zwigzanych z rozbiérka istniejgcych przepustow nalezy zapewni¢ ciagto$¢ ruchu kotowego.
Technologia wykonania posadowienia, montazu oraz zasypki przepustow umozliwia zapewnienie ciggtosci
ruchu pojazdéw przy zastosowaniu ruchu wahadlowego. Wykonawca powinien opracowa¢ projekt odwodnienia
wykopu na czas rob6t uwzgledniajgc aktualne warunki hydrologiczne i uzgodni¢ go z Nadzorem Inwestorskim,
aw przypadku, gdy prace przy posadowieniu konstrukcji przebiega¢ bedg ponizej poziomu wody gruntowej,
wykonaé¢ odwodnienie wykopu przez wbicie grodzic stalowych i odpompowanie wody, badz obnizenie
zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow. W przypadku pojawienia sie ptyngcej wody powierzchniowej
podczas prowadzonych robét, nalezy wykonaé obejscie umozliwiajgce swobodne wykonywanie prac

fundamentowych i montazowych.

Konstrukcija obiektu

Projektowane przepusty wykonane zostang z rur HDPE o $rednicy 0,6 m.
Wysokos¢ naziomu w osi przepustu, jego kat skrzyzowania z osig drogi oraz $ciecia na koncach

konstrukcji nalezy analizowac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektowanego przepustu.



Montaz przepustu

Ze wzgledéw technologicznych przepust nalezy wykona¢ w odcinkach. Czesci nalezy tgczy¢ ze soba
opaskami, w postaci tacznikdéw karbowanych spiralnie i skrecanego srubami. Montaz ztgcza nalezy wykonac¢
tak, aby uzyskac ciagte zespolenie odcinkdw rur w formie nieprzerwanej linii. Lokalizacje ztgcza powinien ustali¢

Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii montazu i organizacji robot.

Posadowienie przepustéw

Rury nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 30 i 35 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg standardowej préby Proctora. Materiat na tawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzyé
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne
uziarnienie D-5). tawe nalezy wykonaé w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym
pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5 — 10 cm pozostawi¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora
0,94) celem zagflebienia karbow konstrukcji. Dodatkowo tawe pod przepustem w km 0+395,88 nalezy

odseparowaé od podtoza geotkaning od dotu i z boku wywijajac go na powierzchnie gérng

Zasypka

Na zasypke przepustéw nalezy stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowg o frakcji 0/31,5 mm, z tym ze
kruszywo znajdujgce sie w bezposredniej bliskosci rury przepustu nie powinno zawiera¢ czastek wiekszych niz
wysokos¢ fali. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami réwnomierni z kazdej ze stron o grubosci warstwy w stanie
luznym nie wiecej niz 30cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze byé mniejszy od 1s=0,98 wg

normalnej préby Proctora.

Wlot i wylot przepustu

W rejonie przepustdw przewidziano skarpy o pochyleniu 1:1,5 w kierunku prostopadtym do osi jezdni.
Skarpy nasypu oraz dno i skarpy rowéw w rejonie wlotu i wylotu rury przepustu, zostang umocnione brukowcem

na zaprawie cementowo-piaskowej lub podsypce cementowo - piaskowej i zaprawie cementowe;j.

Opis umocnienia

Skarpy i dno rowu w obrebie przepustéw nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajac je przed rozmyciem
brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na ditugosci zgodnie z PZT) na wlocie i wylocie przepustu.
W przypadku naruszenia skarp nalezy je odtworzy¢ i obsiaé nasionami traw.

Brukowanie skarp przepustow nalezy wykona¢ na cafej wysokosci skarpy w celu poprawy prac

utrzymaniowych poboczy podczas eksploatacji przepustu.

5 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg zwigzane z robotami rozbiérkowymi oraz z budowg projektowanego przepustu.

6 Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu inwestycji zgodnie z oddzielnym

opracowaniem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Biatymstoku.
6.1 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanych przepustéw nie zachodzi konieczno$¢ wykonania

barier drogowych.



7 Prace dodatkowe
Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robét

ulegng zniszczeniu nalezy odtworzyé.

8 Uzbrojenie techniczne

Sie¢ telekomunikacyjna w obrebie przepustoéw nie koliduje z projektowang inwestycja.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic
uzytkownikéw uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze roboty

prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.

9  Wytyczne realizaciji
Zaleca sig zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:
« wykonanie robdt przygotowawczych z ewentualng wycinkg kolidujgcych z drogg powiatowag
drzew, krzewdw i karczy,
e rozhibrke istniejgcych przepustow,
* budowe nowych przepustéw wraz z umocnieniami dna i skarp cieku,
e umocnienie skarp

e wykonaniu rob6t wykonczeniowych.

10 Wywlaszczenia, wycinka drzew, rozbiérki, ochrona za  bytkow

10.1 Wywlaszczenia
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej oraz na

dziatkach pozyskanych pod pas drogowy.

10.2 Woycinka drzew i krzewow
Dokumentacja przewiduje wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowang drogg powiatows.

10.3 Rozbiodrki

Roboty bedg wymagaly rozbidrki istniejgcych przepustow.

Sposbb postepowania z materiatami pozyskanymi z rozbiérki nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Materiaty i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi
i zZtozy je w miejscu przez niego wskazanym, lub za zgoda Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

11 Uwagi dotycz ace realizacji inwestycji

Geometria projektowanego obiektu zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania rob6t ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
sieci. Miejsce rob6t nalezy oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposo6b ich wbudowania i odbioru powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony



Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegoélnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w PODGIK czy, po przekazaniu niniejszej
dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien zamieszczono jako

zalgczniki do Projektu budowlanego.
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