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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru zwigzanych z
budowg: zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt
wykonawczy instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury potozonego przy ul. Nowy
Rynek 15 w Lapach.
1.2.Zakres stosowania

Ogdlna specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawg opracowania stosowanego jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p.
1.3.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujag wymagania ogllne, wspdlne dla robdt objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementdéw robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
»ST-00 - Ogolna specyfikacja techniczna;
»>S01 - Roboty przygotowawcze;
»S02 - Roboty ziemne;
»>S03 - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarne;j;

Zakres rob6t do wykonania:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w odbiorach czg¢éciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
iloéci w przypadku zmiany parametrOw przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia warto$ci rob6t
dodatkowych nie objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegbélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem odbioru rob6t budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr
koncowy.
1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koficowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie b¢daca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
1.4.11. Wspdiny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzony
na potrzeby zamdéwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamdwienia jest
obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robét.




1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze
wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowiagca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Ogélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zamdwienia okre§la projekt budowlany pod nazwa ,,Projekt wykonawczy
instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury potoZonego przy ul. Nowy Rynek 15 w
Lapach.” opracowany przez: ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE15-399
Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107 oraz dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa .

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie




zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez calty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cene kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

B)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i1 uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja
budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuni¢te z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktoére
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu  pomieszczenie biurowe — do
wykonywania niezbednych czynnos$ci zwiagzanych z biezaca kontrola realizowanych robét i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw ze Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego
realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Je$li Zarzadzajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialtéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i bylty dostgpne
do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy.



Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzegt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowys;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

—organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—sposdb zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z przepisami BHP,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdét,
—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czg$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,



—spos6b i procedur¢ pomiardw i badaf (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

—spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnad
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjag budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafh, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zarzadzajagcemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami na podstawie wynikéw wiasnych badafh kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Normg lub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
1 ktére spetniajg wymogi .

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bgda dostarczone
przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

—date¢ uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

—terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

—daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

—dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

—dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b)protokoty przekazania terenu budowy,
¢)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru robét,
e)protokoly z narad i ustalen,

JSkorespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.




Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objegtoSci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
B)odbiorowi czgsciowemu,

X)odbiorowi ostatecznemu,
0)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy
realizacjg budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglgdnieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona



potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2.ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),
4.wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z PZJ,
6.opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

—robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki platnosci i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt, ustawienie
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie
wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S01 Roboty przygotowawcze

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

przygotowawczych zwigzanych z budowq: zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w
zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w
Domu Kultury potozonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Lapach.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych w
projekcie budowlanym robét przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz
sieci wodociggowej i gruntowych wymiennikéw ciepta jak sond, obejmuja:
* Usunigcie warstwy humusu
Szczegdtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. W zaKkresie robét rozbiérkowych
Nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robét geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie
Wykonawcy)
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.
Palik - $§wiadek powinien mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
-rOéwniarki,
-spycharki,
-topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
~koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac:
-noze do cigcia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5.3,
-topaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokoSciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew owocowych, krzewéw nalezy stosowac:

—pily mechaniczne,

-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

-spycharki,

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.




4. TRANSPORT

Transport materialéw z rozbiérki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami transportu
samochodowego - wybdr zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy
przewozu .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

-teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty drogowe :

(1) Przeznaczone do rozbidrki elementy konstrukcyjne z betonu rozebra¢ re¢cznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Po odwiezieniu gruzu teren woko6t obiektu oczyscié z resztek pozostawionych materiatéw i odpadéw;
5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem rob6t ziemnych nalezy rozebra¢ re¢cznie
7z jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajgcego miejsce.

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wsp6trzedne punktow gltéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢
od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wz6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$§¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.



Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokltadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyr6wnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— usunigcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru jak dla robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.

10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .

10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

LInstrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S02 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych

zwigzanych z budowq zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa: Projekt wykonawczy instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury
poloZonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Lapach.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy

kanalizacji sanitarnej,deszczowej, sieci wodociggowej i cieplowniczej, obejmuja:

* Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zlozeniem ziemi na odklad lub odwozem

nadmiaru gruntu;

* Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania roboét;

*Demontaz przewodéw sanitarnych

*Zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;

*Rozscielenie humusu na trasie roboét ziemnych z obsianiem trawa;

Szczegdtowy zakres , rodzaj i iloéci rob6t podano w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ rob6t budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzgtem mechanicznym lub rgcznie okre§lonej iloSci mas ziemnych do rzednej podanej w
dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej
wraz z klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntéw;

1.4.3. glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.44. wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko§¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

| = &
s
pds
gdzie:
fol - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Ps - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty do

obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Grunty na trasie wykopow

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rOwnowaznej objeto$ci gruntdw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okre§lone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad staly. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.



Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem
po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe

wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnos$¢ gruntu zagegszczanego powinna by¢ rowna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podlozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o
nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiagnigcie wskaznika zaggszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w
trzech miejscach na d. max. 100 m przy optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnosci osiagnigcia takiego
wskaznika zaggszczenia nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

-sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

—umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pis$mie przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbiorki
ogrodzen oraz usuni¢cie kolidujacych drzew na trasie budowy a nast¢gpnie wytyczenie o0si przewodow,
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w dét po jego dnie.
Przy wykopie mechanicznym spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzg¢dnej
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi min.
1:1,5 (zalecane w opisie do robdt ziemnych w projekcie budowlanym wynesi 1:1) — przy innych gruntach
oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;j.

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy
krawedzia wykopu a odkladem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku
mozliwo$ci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad
tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw roboét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$ tolerancja dla
rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podioza wzmocnionego * 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wigksze od —2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego



wykonywania wykopoéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykop6éw do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czgSciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej.  Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody
gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltréw
pograzonych na niezbedna giebokos¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé i odprowadzié. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujagc odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wymagania

odnosnie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione.

W szczeg6lnos$ci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenia zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda;

-badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa

mineralnego;

-badanie wskaznika zaggszczenia zasypki wykopu

-sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odktadem i $rodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
—prace pomiarowe,
—-oznakowanie robot,
-pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
~transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
-zasypanie wykopu;
-zageszczenie gruntu;
-odwodnienie terenu robot,
-wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podloza
obcigzenie ptyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2.Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3.Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S03 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

montaiowych zwigzanych z budowgq instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa: Projekt wykonawczy instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury
poloZonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Lapach.

1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Roboty zwigzane z instalacjq podziemna kanalizacji sanitarnej:

-Montaz rurociggéw z rur PCV DN 160 SN§

-Montaz tuleji ochronnych DN 250

-Obsypanie instalacji kanalizacji sanitarnej keramzytem o zagt¢bieniu mniejszym niz 1,7m

-Wymiany plyt gérnych z montazem wtazéw typu cigzkiego

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Pojecia podstawowe

-siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich znajdujacych

si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu $ciekow;

-studzienka rewizyjna @ 1000-1200 mm - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na

dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatlu i wykonania prac eksploatacyjnych

majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekéw.

kineta - cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta wzdtuz kierunku

przepltywu $ciekow;

-komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;

-pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza studni;

-wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostgp do niej;

1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obciazen

zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglo$¢ poza droge lub inng przeszkode ewentualnych

przeciekéw wody;

-skrzyzowanie z przeszkodami — przejScie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane

przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich skladowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy

zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu,

powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w

takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i zbiorniki bezodptywowe

-Rury 1 ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC

-Zbiorniki bezodptywowe

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Skladowanie materiatéw

2.4.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak

to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

-rury sktadowac¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

-wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur
ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢é 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichéw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢




przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
drewnianych wspornikéw.

2.4.2. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podloza. Czas

przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST .

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze

wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

-przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu -
z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek
pod lancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

-przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba kofice rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

-roztadunek rur w wiagzkach o wigkszych $rednicach wymaga wuzycia podno$nika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;j.

-zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

-roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

-ustali¢ miejsce placu budowy,

-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

-ustali¢ miejsce odprowadzenia wdd gruntowych,

-ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1

5.4. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed

przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,

suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PP mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, dajac pod

rury tylko warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z

wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm.

Dla naruszonego podloza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin,

itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong. Material na podsypke to

piasek, ttuczef i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podloze nalezy wykonaé z

warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogoélne



Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw. Glebokos¢
ulozenia przewod6éw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze przewodd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto
wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :

-przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;

-spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,

-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC nie wykazujace uszkodzen i
pekniec,

-ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania olejnych odcinkéw rurociggéw,

-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swojej dtugosci w co najmniej % swego
obwodu.

5.5.3. Préoba szczelno$ci przewodu;

Przewdd powinie by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Szczegély wykonania préoby i wymagania zawiera norma PN-92/B-
10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-okres$li¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robét.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

-sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokdét wykopdw z
wolnym pasem wzdtuz wykopu,
-obudowa wykopdw,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,
-bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,

-badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie ulozenia przewodu na podiozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunké6w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a)badanie podtoza

b)izolacji wodoszczelnej

c)zabezpieczenia przed korozja

d)sprawdzenie przejs$¢ rurociagéw przez Sciany

e)sprawdzenie montazu przewoddéw i studzienek

f)sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen

wentylacyjnych
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,




-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zageszczenia poszczegdlnych

warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢:

a)dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b)dla pozostatych przewod6éw 5 cm.

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a)dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b)dla pozostatych przewodéw = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekraczac:

a)dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

B)dla pozostatych przewoddéw 2 cm.

- stopien zaggszczenia zasypki wykopéw okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 1 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w poz. 1 ST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-przygotowanie podioza,

-roboty montazowe wykonania rurociggéw,

-wykonanie studzienek rewizyjnych,

-wykonanie rur ochronnych,

-proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
8.3. Odbior techniczny czeSciowy robét

Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i
powinna wynosi¢:

-okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialéw odbiorem technicznym czeSciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe,

-projekt budowlany,

-dziennik budowy,

-dowdd uzasadniajagcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbioréw czg¢sciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robo6t, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgéciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegélowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotagczone do niego w sposéb
trwaly i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nast¢pujace

dokumenty:




-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
-protokotly wszystkich odbioréw technicznych czg¢éciowych,
-inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
-protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych rob6t z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badaf nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktérekolwiek z wymagat, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uznaé za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan
i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
-dostawe materiatow,
-wykonanie robét przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podioza,
-utozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
-wykonanie studzienek rewizyjnych,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i zelbetowe.



13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i
badania przy odbiorze.
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w

rurociagach ci$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych.

4 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy odprowadzeniu
Sciekow.

5.0bwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast
Buk.

7.Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejs$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) - szczelne przejScia przez S$ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

9.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie  og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.  Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobé6w budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno —kanalizacyjnych

Opracowal: Pawel Miniuk



