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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00)

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru  związanych z
budową:  zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: Projekt
wykonawczy instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury położonego przy ul. Nowy
Rynek 15 w Łapach.
1.2.Zakres stosowania

 Ogólna  specyfikacja  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  stosowanego jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p.

1.3.

1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym opracowaniu  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych

opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

➢ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna;

➢S01 - Roboty przygotowawcze;

➢S02 - Roboty ziemne;

➢S03 - Roboty montażowe instalacji  kanalizacji sanitarnej; 

Zakres robót do wykonania:

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią  organu wydającego,

wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót

budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,

rejestrowania  dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej

pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach

budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.6. Obmiar robót   -  pomiar  wykonywanych robót  budowlanych dokonywany w celu weryfikacji  ich

ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów przyjętych  w  przedmiarze  robót  albo  obliczenia  wartości  robót

dodatkowych nie objętych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności

technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a

także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór

końcowy.

1.4.10. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego –  formalna  nazwa  czynności  zwanych  też  odbiorem

końcowym,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu

budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru

inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu

zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony

na  potrzeby  zamówień  publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z

Rozporządzeniem  2151/2003  stosowanie  kodów  CPV  dla  określenia  przedmiotu  zamówienia  jest

obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.



1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako

standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat  zgodności –  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami

w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.17. Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla  wykonania na nim robót  oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może
polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz

ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i

poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki   i  dokumenty   zgodne  z  wykazem  podanym  w

szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
Zamawiającego:  przedmiot  zamówienia  określa   projekt  budowlany  pod  nazwą  „Projekt  wykonawczy

instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w Domu Kultury położonego przy ul. Nowy Rynek 15 w

Łapach.”  opracowany przez:  ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ -  USŁUGI BUDOWLANE15-399

Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja  projektowa  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową .
W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie  będą  w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową  i

wpłynie to na niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do

ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach

określonych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie



zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym

stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

α)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

β)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na

środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w

czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych

przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne

zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  ewentualnych  nietypowych  wagowo

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją
budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały

usunięte z terenu budowy.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i  odpowiednią  odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją
budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach

kontraktu nie  postanowiono inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są  państwowymi lub

odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Różnice  pomiędzy

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o

znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować
zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu   pomieszczenie  biurowe   do

wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu   do  zatwierdzenia,  szczegółowe

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów

jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany

dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną  zgodę Zarządzającego

realizacją budowy.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy

i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Jeśli  Zarządzający  zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych

materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)  przez  Zarządzającego  realizacją
budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i

zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Zarządzającego  realizacją
budowy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu gdy będą  one  użyte  do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne

do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.



Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach  uzgodnionych  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z

ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  ewentualnych  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy;

w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Powinien być  zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami

Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót  zostaną,  usunięte przez

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zarządzającego  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie

określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Zarządzającego  program

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót

zgodnie z dokumentacją projektową oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
−organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

−organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

−sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,

−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

−rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

−sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,



−sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania

poszczególnych elementów robót,

−sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie takie  sterowanie  ich przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji

projektowej.

Wykonawca  dostarczy Zarządzającemu świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom

norm określających procedury badań.
 Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

 Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować  można wytyczne krajowe,  albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju,

miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na

piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie) będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  budowy na formularzach

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy
 Zarządzający realizacją  budowy jest  uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i

badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

 Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego

przez Wykonawcę,  poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z

wymaganiami  na podstawie wyników własnych badań  kontrolnych jak i  wyników badań  dostarczonych

przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

−Polską Normą  lub

−aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

i które spełniają wymogi .

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone

przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.



Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą  czytelne,

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

−datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

−datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

−datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

−terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

−przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

−uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,

−daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

−zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych

odbiorów robót,

−wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

−stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

−zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

−dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,

−dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

−dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,

−wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

−inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone

Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.
Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zarządzającego  realizacją  budowy  do

ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

6.7.2  Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)protokoły przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoły odbioru robót,

e)protokoły z narad i ustaleń,
f)korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zarządzającego  realizacją  budowy  i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  nie

zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg

instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej

płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez

Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

Zarządzającym realizacją budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

α)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

β)odbiorowi częściowemu,

χ)odbiorowi ostatecznemu,

δ)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym  powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy i

powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją  budowy na podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Zarządzający

realizacją budowy.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie

Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających

i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i

nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona



potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót  w stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,

2.ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

3.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

4.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ,

5.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ,

6.opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
−robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

−wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

−wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

−koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

−podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Szczegółowe  warunki  płatności  i

rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie  z Zarządzającym realizacją  budowy i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją
budowy  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  ustawienie

tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu,  usunięcie

wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2.Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).



 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

S01   Roboty przygotowawcze

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
przygotowawczych  związanych z budową:  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej wchodzących w

zakres zadania pod nazwą:  Projekt wykonawczy  instalacji saniatrnych dla budynku Biblioteki Publicznej w
Domu Kultury położonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.  
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą  zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w

projekcie  budowlanym robót  przygotowawczych w czasie  budowy kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz

sieci wodociągowej i gruntowych wymienników ciepła jak sond, obejmują:
•Usunięcie warstwy humusu
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. W zakresie robót rozbiórkowych  
Nie występują poza ewentualnymi materiałami z odzysku nadającymi się do ponownego wbudowania;

2.2.  W  zakresie  robót  geodezyjnych  (w  zakresie  bieżącej  obsługi  budowy  będącej  po  stronie
Wykonawcy)   
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,

słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny

mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości

od  0,04 do 0,05 m.

Palik -  świadek  powinien mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do zdjęcia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego

użycia należy stosować:
−równiarki,

−spycharki,

−łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

−koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania

takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy
stosować:
−noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

−łopaty i szpadle.

3.2.  Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący  sprzęt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany do odtworzenia trasy drogowej  i  jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

3.3. Sprzęt do  usuwania drzew owocowych i krzewów  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew owocowych, krzewów należy stosować:
−piły mechaniczne,

−specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

−spycharki,

−koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.



4. TRANSPORT
Transport  materiałów  z  rozbiórki  możliwy  jest  odpowiednio  przystosowanymi  środkami  transportu

samochodowego -  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych.

Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem  się  oraz  zanieczyszczaniem  trasy

przewozu .

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontować  istniejące zasilanie  w energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i  wodno-kanalizacyjną
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone  do  rozbiórki  elementy  konstrukcyjne  z  betonu   rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie.

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokół obiektu oczyścić z resztek pozostawionych materiałów i odpadów;

5.2.2. Obiekty zewnętrzne :  
 (1) Elementy istniejących ogrodzeń kolidujących z prowadzeniem robót ziemnych należy rozebrać   ręcznie

z jednoczesnym załadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiającego miejsce.

5.3. Roboty pomiarowe – informacje dla Wykonawcy
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast  poinformować  Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt

Zamawiającego.

Wykonawca  powinien sprawdzić  czy rzędne  terenu  określone  w dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inżyniera.

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji

przez  Inżyniera.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w

dokumentacji  projektowej i  rzędnych rzeczywistych,  akceptowane przez Inżyniera,  zostaną  wykonane na

koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim

przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem

wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i

wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę  wszystkich punktów pomiarowych i  ich  oznaczeń  w czasie

trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace pomiarowe konieczne dla  prawidłowej realizacji robót należą  do obowiązków

Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchołkowe  trasy i  inne  punkty główne  powinny być  zastabilizowane  w sposób trwały,  przy

użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,

położonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien założyć  robocze punkty wysokościowe

(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim powinna

wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,

zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach

wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków

betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający

osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.



Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu

był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być  wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji  państwowej  albo innej  osnowy

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
– usunięcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm  –  [ 1 m2 – metr kwadratowy]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosować się do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .

10.4. Przepisy związane z pracami pomiarowymi :

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2.Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii,

Warszawa 1979.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

S02   Roboty ziemne
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót  ziemnych
związanych  z  budową  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej    wchodzących w zakres  zadania  pod

nazwą:     Projekt  wykonawczy    instalacji  saniatrnych  dla  budynku  Biblioteki  Publicznej  w  Domu  Kultury
położonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.  
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy

kanalizacji sanitarnej,deszczowej, sieci wodociągowej i ciepłowniczej, obejmują:
•Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo ręczne ze złożeniem ziemi na odkład lub odwozem
nadmiaru gruntu;
•Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodów sanitarnych na okres trwania robót;
•Demontaż przewodów sanitarnych
•Zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem;
•Rozścielenie humusu na trasie robót ziemnych z obsianiem trawą;
Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  przemieszczeniu

sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  określonej  ilości  mas  ziemnych  do  rzędnej  podanej   w

dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop,  którego skarpy posiadają  tzw.  bezpieczne

nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej

wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;

1.4.3.   głębokość  wykopu -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,  wyznaczonych  w  osi

wykopu.

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.7.  odkład  tymczasowy -  miejsce  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg

wzoru:

ds

d
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ρ
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gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty,  mineralny, sypki,  drobno lub średnioziarnisty do

obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.

2.   WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Grunty na trasie wykopów
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki

wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla

przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być  przez Wykonawcę  wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren

budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem

innym niż  budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest  zobowiązany do

dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez

Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono

tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.



Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt

drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem

po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe

wyprofilowanie  spodu  przewodu   -  podłoże  naturalne  zastosować  wyłącznie  na  gruntach  suchych

piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie

wykopu. 

Zagęszczanie  gruntu  powinno  być  wykonywane  warstwami  o  gr.  <  15  cm  przy  zagęszczeniu

ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa

optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.

Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia,  wilgotność  optymalną  i  pozostałe  warunki  zw.  z  podłożem

naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o

nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w

trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego

wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.   

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

−odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

−jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do

hydromechanizacji itp.),

−transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

−sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

−umocnienia wykopów (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT
4.1.  Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do

urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.   Zasady wykonania robót

 Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych należy wykonać  prace przygotowawcze jak rozbiórki

ogrodzeń  oraz usunięcie  kolidujących drzew na trasie  budowy a następnie  wytyczenie  osi  przewodów,

badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie

pasa drogowego.

Wykonywanie  wykopów  wraz  z  ich  ewentualnym  odwodnieniem  należy  w  miarę  możliwości

prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie.

Przy  wykopie  mechanicznym  spód  wykopu  pozostawić  na  poziomie  wyższym  o  15-20  cm  od  rzędnej

projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min.

1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach

oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt  powinien być  składowany z jednej  strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy

krawędzią  wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min.  1,0  m dla  komunikacji  –  w przypadku braku

możliwości  zachowania  powyższego  warunku,  wydobyty  grunt  winien  być  odwieziony  na  odkład

tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  ± 10 cm zaś tolerancja dla

rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

Odchylenia  spadków  nachylonych  skarp  wykopów  nie  powinny  przekraczać  +  5%  a  samego

podłoża wzmocnionego  ± 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno

być większe od – 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń,  stanowiących  elementy systemów odwadniających,  ujętych w

dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,

aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego



wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać  w całym okresie  trwania  robót

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Projekt  przewiduje  częściowe  powierzchniowe  odwodnienie  wykopów (poprzez  bezpośrednie

pompowanie  wody z  wykopu)  z  uwagi  na  obecność  na  tych odcinkach wody gruntowej.    Technologia

wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

Na  odcinkach  gdzie  występują  niekorzystne  warunki  gruntowe  przy  wysokim  poziomie  wody

gruntowej  należy  zastosować  odwodnienie  wgłębne  przy  pomocy  pompowania  wody  z  igłofiltrów
pogrążonych na niezbędną głębokość z wykorzystaniem agregatu pompowo – próżniowego.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów

spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopów.
 Zasypkę  należy  prowadzić  warstwami  stosując  odpowiednie  zagęszczenie  gruntu.  Wymagania

odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki

przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  pozytywne  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót

zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
-sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
-badanie  i  pomiary  szerokości  ,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego;

-badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu

-sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu;

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:

−prace pomiarowe,

−oznakowanie robót,

−pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,

−transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;

−zasypanie wykopu;

−zagęszczenie gruntu;

−odwodnienie terenu robót,

−wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  naw.  podatnych  i  podłoża  przez

obciążenie płytą
5.

6.

BN-77/8931-12

PN-74/B-02480

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.

10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.

2.Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

3.Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S03   Roboty montażowe instalacji  kanalizacji sanitarnej  
       

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru   robót
montażowych  związanych z budową instalacji  kanalizacji sanitarnej  wchodzących w zakres zadania pod

nazwą:  Projekt  wykonawczy    instalacji  saniatrnych  dla  budynku  Biblioteki  Publicznej  w  Domu  Kultury
położonego przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.  
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Roboty związane z instalacją podziemną kanalizacji sanitarnej:
-Montaż rurociągów z rur PCV DN 160 SN8

-Montaż tuleji ochronnych DN 250

-Obsypanie instalacji kanalizacji sanitarnej keramzytem o zagłębieniu mniejszym niż 1,7m

-Wymiany płyt górnych z montażem włazów typu ciężkiego
1.4. Określenia podstawowe :
1.4.1.   Pojęcia podstawowe
-siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich znajdujących

się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku odpływu ścieków;

-studzienka  rewizyjna Ø  1000-1200  mm   -  obiekt  inżynierski  występujący  na  sieci  kanalizacyjnej  (na

długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych

mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  

kineta  -  część  studzienki  kanalizacyjnej  lub  kanału  uformowana  w  kształcie  koryta  wzdłuż  kierunku

przepływu ścieków;

-komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych;

-pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;

-właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej;

1.4.2 . Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych

przecieków wody;

-skrzyżowanie  z  przeszkodami  –  przejście  pod  ciekami,  drogami  w  rurach ochronnych  wykonane

przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  składowania  podano  w  ST-00  pkt.  2.  Materiały

zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu,

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w

takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .

2.2. Rury, kształtki kanalizacyjne i zbiorniki bezodpływowe
-Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej – kanały należy wykonać z rur i kształtek PVC 

-Zbiorniki bezodpływowe 

 2.3. Kruszywo na podsypkę
Podsypka ma być  wykonana z  piasku o grubość  warstwy 10 cm. Użyty materiał  na podsypkę  powinien

odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1   Rury i kształtki
Rury z PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak

to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:

-rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości

co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.

-wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur

ilość  warstw  w  stosie  nie  powinna  przekroczyć  7,  natomiast  wysokość  stosu  nie  powinna

przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane

kielichami  naprzemianlegle,  z  wysunięciem kielichów poza końce rur.  Stos należy zabezpieczyć



przed przypadkowym ześlizgnięciem się  rur  poprzez ograniczenie jego szerokości  przy pomocy

drewnianych wsporników.

2.4.2. Cement
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach zamkniętych.

Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgotnego  podłoża.  Czas

przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

2.4.3.    Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  ST-00 .

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  ST .

4.2. Transport rur
Rury  powinny  być  właściwie  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia  podczas   przewozu.  Ze

względu na  specyficzne cechy rur PVC należy przestrzegać następujących wymagań:
-przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby

wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu -

z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.

-rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

-przewóz powinien odbywać  się  przy temperaturze  otoczenia –50 C do + 300 C,  w każdych warunkach

transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być  zabezpieczone deklami

ochronnymi.

-rozładunek  rur  w  wiązkach  o  większych  średnicach  wymaga  użycia  podnośnika  z  zawiesiem

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

-załadunek  i  wyładunek  pojedynczych  rur  małych  średnic  (do  250  mm)  nie  wymaga  użycia  sprzętu
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

-rozładunek rur stalowych osłonowych należy wykonać za pomocą dźwigu.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnym środkiem transportu,  w sposób  zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

-ustalić miejsce placu budowy,

-ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

-ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

-ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
-wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

-zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi S01

5.4. Przygotowanie podłoża
Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,

suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-

piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PP  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod

rury  tylko  warstwę  wyrównawczą  z  gruntu  rodzimego,  nie  zagęszczoną  o  grubości  10-15  cm,  z

wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm.

Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić  miały podłoże naturalne lub spoistych glin,

iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Warunki ogólne



Spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  z  rurociągów.  Głębokość
ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej  i  środków zabezpieczających podłoże  przewód

przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było

większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w
opracowanej dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli

powinna być zgodna z dokumentacją.
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC :

-przewody z  PVC  układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C;

-sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

-do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  nie wykazujące uszkodzeń i

pęknięć,
-układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w

miarę układania olejnych odcinków rurociągów,

-przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego

obwodu.

5.5.3. Próba szczelności przewodu;
         Przewód powinie być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i

infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zawiera norma PN-92/B-

10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

-określić stan terenu,

-ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-ustalić metody wykonania wykopów,

-ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :
-sprawdzenie metod wykonania wykopów,

-badanie  zachowania  warunków bezpieczeństwa  pracy w tym zabezpieczenie  terenu wokół  wykopów z

wolnym pasem wzdłuż wykopu,

-obudowa wykopów,

-zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

-zejścia do wykopów,

-bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,

-podłoża naturalnego i wzmocnienia,

-badania  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w  odpowiednich

normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi

umownymi warunkami,

-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

-badanie ułożenia przewodu na podłożu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

-badanie zabezpieczenia przed korozją,
-badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

a)badanie podłoża
b)izolacji wodoszczelnej

c)zabezpieczenia przed korozją
d)sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany

e)sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek

f)sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń   

   wentylacyjnych

-badanie szczelności całego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

-badanie wykonania bloków oporowych,



-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych

warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej  w planie  osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż = 5 cm,

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm,

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
a)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

b)dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie

a)dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm

b)dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach  celowniczych  nie  powinny

przekraczać:
α)dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

β)dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień  zagęszczenia  zasypki  wykopów określony  w  trzech  miejscach  na  długości  100  m  nie

powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 1  ST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  i  odebranego  przewodu  i  uwzględnia  niżej

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 1 ST .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności

związane z budową sieci, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-przygotowanie podłoża,

-roboty montażowe wykonania rurociągów,

-wykonanie studzienek rewizyjnych,

-wykonanie rur ochronnych,

-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót
Długość  odcinka  przewodu  przeznaczonego  do  odbioru  technicznego  częściowego,  jeżeli  w

projekcie  budowlanym nie  przewiduje  się  dłuższych  odcinków,  nie  powinna  być  mniejsza  niż  100  m i

powinna wynosić:
-około  300  m w przypadku  ułożenia  przewodu w wykopach  o  ścianach  umocnionych  lub  nad

terenem na podporach,

W przypadku przewodu  wykonanego  z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym

powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

-pozwolenie na budowę,
-projekt budowlany,

-dziennik budowy,

-dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,

-protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

-specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób

trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4. Odbiór końcowy
Zgodnie  z  PN-B-10735:1997  przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone  następujące

dokumenty:



-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy,

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

-inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

-protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

-czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,

-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,

-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

-sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność  z PN i aprobatami technicznymi,

polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  końcowego  powinny  być  ujęte  w  protokóle.

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli

którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za

wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań
i odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 ST-00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

-dostawę materiałów,

-wykonanie robót przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

-przygotowanie podłoża,

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

-wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i

uzbrojeniem,

-wykonanie studzienek rewizyjnych,

-przeprowadzenie próby szczelności,

-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

2. PN-86/B-02480                                            Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział

 i opis gruntów.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728               Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody

z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700               Tablice orientacyjne do oznaczania

uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-86/B-01811              Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8.       PN-EN 1452-1-5:2000                                         Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.

Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody

9. PN-74/B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625               Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.

11. PN-58/C-96177              Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.

12. BN-86/8971-08              Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.



13. BN-76/0648-76              Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.

14.       PN-B-10735:1997                                          Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i 

badania przy odbiorze.

15. ZAT/97-01-001              Rury i kształtki z PE i elementy łączące w

rurociągach ciśnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1.Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.  Instalacje sanitarne i

przemysłowe.

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i

rozbiórkowych.

4.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu

ścieków.

5.Obwieszczenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  lutego  1999  roku  w  sprawie

ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6.Instrukcja montażowa układania w gruncie  rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast

Buk.

7.Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

8.Katalog  budownictwa-  KB8-  13.7  (1)  –  szczelne  przejścia  przez  ściany  rurociągów  wodno-

kanalizacyjnych.

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi

pod  ciśnieniem (Dz.U.  Nr  29/54  poz.  115  z  późniejszymi  zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych

warunków)

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01

poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr

8/02 poz. 71)

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w

Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.   Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub

ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska

zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października

         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i

formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych

Opracował: Paweł Miniuk


