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Sprawa: dotyczy postepowania na: ,,Montaz instalacji OZE n budynku Szkoly w Plonce
Koscielnej oraz kolektoréw slonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych na terenie miasta fLap”

Zamawiajacy zawiadamia, ze od oferenta wptyneto zapytanie o nastepujace;j tresci:

1.1. Zamawiajgcy dopuscil do postepowania kolektory posiadajgce absorber aluminiowy,
spetniajqcy pozostate parametry specyfikacji SiWZ, czyli w tym wypadku opis zawarty w
projekcie:

- Piyta absorbera wraz z uktadem hydraulicznym miedziana

odpowiedzig na pytanie z 19.07.2019. Nastepnie zmienil swoje preferencje w odpowiedzi na
pytanie zadane 05.08.2019, ktdrego intencjg bylo ogranmiczenie konkurencji oferowanych
rozwigzan solarnych. Pytajgcy nie prosil o dopuszczenie produktu réwnowaznego a o
ograniczenie ilosci oferowanych kolektoréw stonecznych. Ponadto argumentacja pytajgcego
sugeruje iz nie jest mu znana obecna technologia produkcji kolektoréw oraz wykazuje
elementarne braki w znajomosci proceséw chemiczno fizycznych.

Rzeczywiscie réina rozszerzalnosé materialow spoinowanych ma znaczenie jednak w
przypadku kolektorow stonecznych lqgczenie aluminium z miedzig odbywa sie za pomocq
punktowego spawania laserowego co eliminuje zagrozenie pegkania spoin a co za tym idzie
nieefekiywnego przekazywania energii cieplnej na nosnik tej energii.

Jesli chodzi mozliwos¢ wystgpienia korozji galwanicznej to nie moze ona nastgpi¢ w przypadku

braku elektrolitu czyli np. wody. Aluminium z miedzig stykajq sie w miejscu, w ktérym ona
nie wystepuje.
Jednoczesnie pragniemy zwrécic uwage Zamawiajgcego, ze wprowadzone przez niego
obostrzenia z 05.08.2019 spowodowaly to, Ze do postepowania przetargowego zostal
dopuszczony praktycznie jeden producent kolektordw oferowanych na rynku polskim a co za
tym idzie wyzsze koszty, ktore mogq byé poniesione przez Zamawiajgcego nie bedg
odzwierciedlaly tego, co mozna byloby osiggngé w warunkach uczciwej konkurencji .

Z uwagi na powyisze prosimy o dopuszczenie do postepowania kolektoréw 7 aluminiowym

absorberem pod warunkiem speinienia pozostalych parametréw specyfikacji

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko, iz plyta absorbera wraz z orurowaniem
powinny by¢ wykonane z jednorodnego materiatu.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze termin wykonania przedmiotu umowy zostal zmieniony
z 31 pazdziernika 2019 r. na 20 grudnia 2019 r.

Powyzsze stanowi istotng zmiane przedmiotu zamoéwieniu w zwigzku z czym Zamawiajacy
przediluza termin sktadania ofert z dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00 (godz. otwarcia ofert
12:00) na dzien 29.08.2019 r. do godz. 11:00 (godz. otwarcia ofert 12:00).

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze:
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- § 3 zatgcznika nr 2.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie ,, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy w terminie . i

- § 3 ust. 1 zalgcznika nr 2.2 du SlWZ otrzymuje brzmienie ,,Strony ustalajg termin wykonania
zamoOwienia do dnia ........... "

- formularz ofertowy stanowigcy zatacznik nr 3 do SIWZ ulega zmianie w zakresie dotyczgcym
terminu wykonania przedmiotu umowy (str. 2 formularza, pkt. 1).

Zak.:
- uaktualniony zatgcznik nr 3 do SIWZ
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