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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu w ramach budowy budynku
uzytecznos$ci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Glownej 8 w Lapach —etap .

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano projektowang inwestycje:
Wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania terenu zlokalizowane sa na dziatkach Inwestora
(dziatki o nr ewid. gr. 1356, 1355, 1329/18,1053, 1358) bedacymi wlasnoscia Gminy Lapy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

W zakres projektu zagospodarowania terenu dla Il etapu inwestycji wchodzi:

- usunigcie istniejgcych drzew na dziatkach o nr ew. gr. 1356, 1355, 1329/18, 1053 kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem,

- rozebranie istniejgcych kraweznikow i utwardzenia terenu,

- roboty ziemne zwiazane z utwardzeniem terenu,

- wykonanie utwardzenia terenu wokot projektowanego budynku,

- budowa zjazdu: z drogi gminnej nr 106461B (ul. Piwna) na dziatke o nr ew. gr. 1356,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- montaz szlabanu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego parkingu i ciaggdw pieszo-jezdnych.

Projekty wykonawcze pozostatych branz stanowia odrebne opracowania techniczne.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa z dnia 4.01.2016 zawarta z Gming Lapy,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z pdzn. zmianami),
- Aktualna mapa do celow projektowych z 10.02.2016 obejmujaca przedmiotowy teren,

- Wizje lokalne oraz pomiary uzupetniajace w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem

- Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Zagospodarowanie terenu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ew. gr. 1356, bedaca wilasnoscia Inwestora.
Obecnie na analizowanej dziatce znajduje si¢ III kondygnacyjny (piwnica, parter, I pietro) budynek
uzytecznosci publicznej. Posiada on 4 wejscia. Od potudnia przez dziatke biegnie ciag pieszy, od wschodu
przebiega cigg pieszo-jezdny. Teren porosnigty roslinnoscig niskg (trawy, krzewy) oraz drzewami lisciastymi
oraz owocowymi. Teren czgsciowo ogrodzony (od zachodu i péinocy). Od strony zachodniej znajduja si¢
miejsca postojowe. Dostep do dziatki zapewniony istniejacym zjazdem z ul. Handlowej, komunikacja na



terenie dzialki przebiega wyznaczonymi ciggami pieszo-jezdnymi.

4.2. Warunki gruntowo — wodne

Dla celow projektowych na terenie objetym inwestycja wykonano badania geotechniczne gruntu. Podtoze pod
projektowany teren zostalo nawiercone w sze$ciu punktach. Wyniki pomiaréw zawarto w ,,Dokumentacji
badan podloza gruntowego i opinii geotechnicznej”. Na terenie pod planowanym utwardzeniem terenu
przewazaja nasypy niebudowlane, a takze wierzchnie warstwy gleby organicznej przeznaczone do wybrania.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. Podstawowe parametry projektowe

Projekt zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudows i nadbudowa Budynku Uzytecznos$ci
Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne opracowano w oparciu o zatozenia do projektowania
wynikajace z ustalen z Inwestorem.

- Iaczna powierzchnia utwardzenia terenu — 1716,51m?

- Iaczna powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — 73,09m?

- projektowane pochylenie terenu oraz miejsc postojowych — zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
- projektowane zjazdy zlokalizowano w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno - wysokosciowym

5.2. Rozwigzania wysokoS$ciowe

Niwelety projektowanego utwardzenia terenu uksztaltowano w nawigzaniu do istniejacego terenu,
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej oraz rzednych projektowanego budynku. Pochylenie
podhuzne utwardzonego terenu pokazano na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym oraz rysunkach przekrojow
podhuznych.

5.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni utwardzenia terenu oraz zjazdu przyjeto wedtug rozporzadzenia MTiGM z dnia 2
marca 1999r. oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2013r.) jako
typowa konstrukcje nawierzchni stanowiska postojowego o cigzarze nie wiekszym niz 2500 kg z pogrubiona
warstwa podbudowy zasadniczej.

Zastosowano warstwe S$cieralng z kostki betonowej/kostki kamiennej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4, grubosci 3cm oraz na podbudowie z kruszywa lamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm. Projektowane utwardzenie terenu nalezy ujaé¢ w krawezniki
betonowe 20 x 30 cm ustawione na fawie z oporem z betonu C8/10 grubosci 15 cm.

5.4. Oznakowanie poziome i pionowe

Projektowane miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych nalezy oznakowaé znakami pionowym D-18
oraz T-29. Stanowiska postojowe (lacznie ze stanowiskami dla samochodow uzytkowanych przez osoby
niepelnosprawne) nalezy oznakowacé przy pomocy farb cienkowarstwowych chlorokauczukowych.

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zwigzane sg z:

- wycinkg i karczowaniem drzew,

- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,

- wykonaniem niwelacji w terenie,

- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.

7. ROBOTY ZIEMNE



Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji beda zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje
nawierzchni utwardzenia terenu oraz zjazdow.

8. ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie terenu begdzie prowadzone powierzchniowo przez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.
9. OSWIETLENIE TERENU

Sie¢ o$wietleniowa analizowanego terenu wedtlug oddzielnego opracowania.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W sktad robot wykonczeniowych wchodza roboty zwiazane z uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu prac
budowlanych.

11. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Zakres robot zwigzanych z usunig¢ciem kolizji projektowanych urzadzen z istniejacym uzbrojeniem terenu
okreslony zostat w projektach branzowych. Koniecznos¢ przebudowy badz zabezpieczenia istniejacych sieci
wynika z warunkow technicznych do projektowania, otrzymanych od wilasdcicieli uzbrojenia. Kable
energetyczne i teletechniczne pod zjazdami oraz na skrzyzowaniach z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociggowej nalezy wyregulowa¢ do projektowanych rzednych.
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