
Typ przewodu 
wg. wytycznych operatora

SZAFA RACK 
Piwnica
Szafa Rack stojąca HD42U 19'' 800x800

x34
68x Kabel UTP cat.5e

Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu.
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Numer rysunku Rewizja

ZAKRES ZMIAN :

Inwestor

Tytuł rysunku

Etap inwestycji

Branża Skala
TELETECHNICZNA

Projekt elektryczny

REWIZJA

Adres obiektu

Tytuł rysunku

Data

DATA

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k. 
ul. Główna  7, 18-100 Łapy 
Tel. +48 85 715 40 62

PROJEKT WYKONAWCZY

27.06.2019

Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na 
potrzeby kulturalno-edukacyjne

-

Schemat Szafy RACK

Numer rysunku Rewizja

Projektant Podpis

PodpisOpracował(a):

mgr inż. Krzysztof Klewinowski

mgr inż. Adam Sawicki

Nr uprawnień

PDL/0097/PWOE/15

Sprawdzający Podpis

mgr inż. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnień

PDL/0146/POOE/12

FB1

wifi

TL_S01 00

9x Kabel UTP cat.5e

2x Kabel UTP cat.5e

3x Kabel UTP cat.5e

FB3

x11

x1

x1

Szafa stojąca 42U, 800/800/1980 szer./gł./wys mm.
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zasilacz awaryjny UPS
+2 x moduł baterii 

przy obciążeniu 2000VA
szacowany czas podtrzymania t=30min
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Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Półka na urządzenia

Organizator kabli krosowych, 1U
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21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Organizator kabli krosowych, 1U

Listwa zasilająca 8 gniazd 19''

Panel wentylacyjny

Organizator kabli krosowych, 1U

Switch zarządzalny
48xFE 2xGE 2xSFP  
Switch zarządzalny
24xFE 2xGE 2xSFP  

Switch zarządzalny POE
24xFE 2xGE 2xSFP  

wifi Ubiquiti UniFi UAP Access Point 802.11b/g/n 300Mbps

ITx1

2x Kabel UTP cat.5e

x2

 Kontroler mini EFC-02 Exta Free

Organizator kabli krosowych, 1U

Centrala telefoniczna
6FXS, 1FXO, 2IPO, 1IPS     

Rejestrator IP; do 40 kanałów wideo i audio; łączna 
przepustowość nagrywania 250 Mbit/s; prędkość 
wyświetlania do 1200 kl/s; obsługa do 5 x HDD; 
prędkość nagrywania do 1200kl/s; obsługa 
rozdzielczości 4000 x 3000 i niższych; do 3 monitorów 
jednocześnie; możliwość współpracy z zewnętrznymi 
macierzami dyskowymi; 

Switch POE 24port
12xPOE, 12xPOE+
Switch POE 24port
12xPOE, 12xPOE+

Organizator kabli krosowych, 1U
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21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Panel krosowy 24xRJ45, kat.5

Organizator kabli krosowych, 1UOrganizator kabli krosowych, 1U

LAN

CCTV

Zakres robót do wykonania 
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

Na dzień 27.06.2019 z instalacji LAN I etapu został 
wykonany:
- częściowy montaż oprzewodowania.

Nie wykonano(nie dostarczono):
- montażu i podłączenia kompletnej szafy Rack
- montażu puszek i gniazd;
- montażu i podłączenia punktów wifi, puszek podłogowych

Dostawa i montaż kompletnej szafy Rack wg. schematu jest 
w zakresie I etapu inwestycji
II etap inwestycji to montaż gniazd na sali widowiskowej, 
wykonanie okablowania oraz wpięcie do szafy Rack.

wifi

2x Kabel UTP cat.5e zewnętrzny - dla wifi na dachu

x2

Punkt wifi na dachu - tylko przygotowanie okablowania


