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LEGENDA - CCTV

Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawce:

- montaz czesci koryt kablowych oraz drabinek

- dostawa i montaz rozdzielnic

- montaz wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz czesci oprzedowowania na $cianach i stropach istniejgcych
- oprzewodowanie (m.in. YDYzo 3x1,5, YDYzo 4x1,5, YDYZo 3x2,5,
YDYzo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych $cian, ktére zostaty
oznaczone na inwentaryzacji architektury

- montaz wszystkich urzadzen elektrycznych (m. in. gniazd, opraw
os$wietleniowych podstawowych i awaryjnych, tagcznikéw)

- montaz kompletnego sterowania DALI

- montaz czesci instalacji potaczeh wyréwnawczych

- montaz czesci instalacji PWP

- montaz wszystkich urzgdzen oddymiania i czesci oprzewodowania
- montaz wszystkich urzgdzen CCTV i czesci oprzewodowania

- montaz urzadzen systemu przyzywowego

- montaz wszystkich urzadzen LAN i telefonicznych i czesci
oprzewodowania

- montaz catej instalacji projektorowej

- montaz catej instalacji domofonowej

- przebudowa sieci teletechnicznej Orange

- dokumentacja powykonawcza czesci elektrycznej i teletechnicznej

Szczegodtowe zestawienie robot pozostatych do wykonania opisano w
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczajg elementy
wykonane catkowicie przez poprzedniego wykonawce (s3 to pozycje z
wartoscig "zero"), pozycje z dopiskiem "czesciowo wykonane"
oznaczajg elementy wykonane czgsciowo przez poprzedniego
wykonawce, pozycje bez zadnego dopisku oznaczajg elementy w
catosci NIEwykonane przez poprzedniego wykonawce.

DATA REWIZJA ZAKRES ZMIAN :

Lp. Blok Nazwa
1. :] Monitor 24"
S
2. Jednostka komputerowa + klawiatura i mysz
3. @ Kamera IP DIN NVIP-3DN3052V/IR-1P
4. g Kamera IP DIN NVIP-2DN3031H/IR-1P
5. @ Klawiatura sterujaca
5. Kamera IP D/N NVIP-5DN3512V/IR-1P
LEGENDA - ODDYMIANIE
Lp. Blok Nazwa
1. Czujka optyczna dymu
2. CcOD Centrala oddymiania
3. Przycisk oddymiania
4, |§| Iy»; Przycisk przewietrzania
LEGENDA - SYSTEM PRZYZYWOWY
Lp. Blok Nazwa
1. Sygnalizator systemu przyzywowego
2. -9 Przycisk przyzywowy
3. 7] Kasownik
LEGENDA - GNIAZDA
Lp. Blok Nazwa
1. ‘e.-’ Gniazdo telefoniczne IP20
X
2. ITJ:; Gniazdo intemetowe 2xRJ45 IP20
3. é Gniazdo internetowe 2xRJ45 1P44
4, 5h Ghiazdo HDMI IP20
5 51 Floorbox: 2 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo
. telefoniczne
6. Floorbox: 3 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo HDMI
7. Gniazda: 2 gniazda n/t 1f, 1 gniazdo n/t HOMI
8. @ Punkt wifi: 1 gniazdo n/t 1f, 1 gniazdo n/t RJ45
9. |X’ Szafa Rack 800x800
Rzutnik
dla sali widowiskowej: Panasonic PT DZ-780
T dla sali kameralnej: Panasonic PT-VW350E
10. Wymiary ekranéw projekcyjnych:
— dla sali widowiskowej: 6x4
dla sali kameralnej: 3x2
Ostateczne wymiary ekranow ustali¢ na etapie

Projekt moze ulec zmianie. Zmiany mogg wynika¢ z koordynaciji

Adres obiektu

Budynek Uzytecznos$ci Publicznej w tapach na
potrzeby kulturalno-edukacyjne

Inwestor
Urzad Miejski w Lapach
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24
18-100 Lapy
Projekt elektryczny
ENERGY NORTLE sp. z 0.0 sp. k.
EnergyNortle ul. Gléwna 7, 18-100 Lapy
Tel. +48 85 715 40 62
Tytut rysunku

Plan instalacji teletechnicznych - pietro |

Etap inwestycji

miedzybranzowej oraz wytycznych inwestora. llosci i

rozmieszczenie zabudowywanych urzadzen, osprzetu itp. nalezy

uzgodni¢ na etapie montazu.
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