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Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawce:

Projekt moze ulec zmianie. Zmiany mogg wynika¢ z koordynac;ji

miedzybranzowej oraz wytycznych inwestora. llosci i - montaz czesci koryt kablowych oraz drabinek
rozmieszczenie zabudowywanych urzadzen, osprzetu itp. nalezy | - dostawa i montaz rozdzielnic
uzgodni¢ na etapie montazu. - montaz wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych

- montaz czesci oprzedowowania na $cianach i stropach istniejgcych
- oprzewodowanie (m.in. YDYzo 3x1,5, YDYZo 4x1,5, YDYZo 3x2,5,
YDYzo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych $cian, ktére zostaty
oznaczone na inwentaryzacji architektury

- montaz wszystkich urzadzen elektrycznych (m. in. gniazd, opraw
oswietleniowych podstawowych i awaryjnych, tgcznikow)

- montaz kompletnego sterowania DALI

- montaz czesci instalacji potgczen wyréwnawczych

- montaz czesci instalacji PWP

- montaz wszystkich urzgdzen oddymiania i czesci oprzewodowania
- montaz wszystkich urzgdzen CCTV i cze$ci oprzewodowania

- montaz urzadzen systemu przyzywowego

- montaz wszystkich urzadzen LAN i telefonicznych i czesci
oprzewodowania

- montaz catej instalacji projektorowe;j

- montaz catej instalacji domofonowej

- przebudowa sieci teletechnicznej Orange

- dokumentacja powykonawcza czesci elektrycznej i teletechnicznej

wykonania na
27.06.2019 1.

Szczegotowe zestawienie robot pozostatych do wykonania opisano w
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczajg elementy
wykonane catkowicie przez poprzedniego wykonawce (sg to pozycje z
wartoscig "zero"), pozycje z dopiskiem "czesciowo wykonane"
oznaczajg elementy wykonane czgsciowo przez poprzedniego
wykonawce, pozycje bez zadnego dopisku oznaczajg elementy w
catosci NIEwykonane przez poprzedniego wykonawce.
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