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LEGENDA - OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Lp. Blok Nazwa

A1

A2

A3

A4

C1

B1

D1

D2

E1

F1

G1

H1

Z1

Lp. Blok Nazwa

1.

2.

3.

LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 1900/840 IP20

LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 2500/840 IP20

LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 1900/840 IP44

LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 2500/840 IP44

LUG Light Factory - LSR CLS LED p/t 2500/840 IP20 ster. DALI

4.

5.

LUG Light Factory - LGC CLS LED 600x600 p/t 3700/840 IP40

LUG Light Factory - ANK CLS 1299 LED 4300/840 IP65 

6.

7.

8.

LUG Light Factory - ANK CLS 1299 LED 6300/840 IP659.

LUG Light Factory - RLX CLS 1235 LED 4050/840 IP2010.

LUG Light Factory - RLX CLS 1235 LED 4050/840 IP20 - montaż 

do ściany

11.

LUG Light Factory - CIR 2 CLS LED 23800/840 100' IP6512.

LUG Light Factory - TO CLS LED 1550/830 20'13.

Oświetlenie przeszkodowe w stopniach LED14.

LUG Light Factory - PO CLS LED 260 1010/840 IP5415.

TM TECHNOLOGIE - ITECH M5 305 NM AT

16.

A5

E1a

 

AW03

AW02

AW01

EW02

EW01

17.

18.

19.

20.

21.

TM TECHNOLOGIE - ITECH M2 302 NM AT

TM TECHNOLOGIE - ITECH W1 302 COLD NM AT

AW10 
TM TECHNOLOGIE - ONTEC S W1 302 COLD NM AT

TM TECHNOLOGIE - ONTEC S M1 301 M AT

TM TECHNOLOGIE - ONTEC PP  302 M AT

LEGENDA - OSPRZĘT

Lp. Blok NazwaLp. Blok Nazwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Gniazdo pojedyncze IP20

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2 gniazda pojedyncze w ramce podwójnej IP20

Gniazdo pojedyncze IP44

2 gniazda pojedyncze w ramce podwójnej IP44

Łącznik pojedynczy IP20

Łącznik świecznikowy IP20

 GN
  Rzutnik

DATA

x
2

 GN
    WIFI

FB2

DATA

x
2

0

1 2

PWP

GSO LSO

x
2

Łącznik potrójny IP20

Łącznik schodowy IP20

Łącznik zwierny IP20

3

Łącznik pojedynczy IP44

Łącznik świecznikowy IP44

Łącznik schodowy IP44

Łącznik zwierny IP44

2 gniazda pojedyncze w ramce podwójnej DATA IP44

2 gniazda pojedyncze w ramce podwójnej DATA IP20

2 gniazda n/t 1f, 1 gniazdo HDMI

1 gniazdo n/t 1f, 1 gniazdo RJ45

Łącznik żaluzjowy IP20

FB1

FB3

Floorbox: 2 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo 
telefoniczne

Floorbox: 3 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo HDMI

Floorbox: 4 gniazda 1f  

Zestaw gniazd 1

22.

Zestaw gniazd: 1 gniazdo 3f 32A, 4 gniazda 1f23.

Przełącznik24.

Główny i lokalny punkt sterowania DALI25.

Czujnik ruchu 36026.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu27.

Wypust 1 fazowy28.

Wypust 3 fazowy

1
6
A

3-fazowe gniazdo 16A

29.

22.

23.

Słup oświetleniowy - 8m +

LUG Light Factory - UBO CLS LED 84W 840 OBS IP66

 Z2

Z2 - ROTUNDA n/t 1x35W IP54 G12 75°

Z3 - ICE CUBE 1 LED 8W 6000 IP54 45° SZARY

Z4 - ROTUNDA 2 LED 17W 6000K IP65 10° SZARY

x
2

Motor rolet30. M

LUG Light Factory - OFE CLS LED 600x600 p/t 3850/840 IP20

LUG Light Factory - MDA CLS LED 15W 40x15 6000K IP65 

24.

25. RUNA 2 LED 12W 6000 IP67 45° CZARNY

 Z4 Z3

Numer rysunku Rewizja

ZAKRES ZMIAN :

Inwestor

Tytuł rysunku

Etap inwestycji

Branża Skala

Projektant Podpis

Podpis

Projekt elektryczny

REWIZJA

Adres obiektu

Opracował(a):

Tytuł rysunku

Data

mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DATA

mgr inż. Adam Sawicki

Nr uprawnień

PDL/0097/PWOE/15

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy

ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k. 
ul. Główna  7, 18-100 Łapy 
Tel. +48 85 715 40 62

PROJEKT WYKONAWCZY

27.06.2019

Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na 
potrzeby kulturalno-edukacyjne

Sprawdzający Podpis

mgr inż. Mariusz Klewinowski

Nr uprawnień

PDL/0146/POOE/12
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Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu.

ELEKTRYCZNA

Plan instalacji siłowej, oświetleniowej i gniazd wtykowych - 
piwnica

Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawcę:

- montaż części koryt kablowych oraz drabinek
- dostawa i montaż rozdzielnic
-  montaż wszystkich wewnętrznych linii zasilających
-  montaż części oprzedowowania na ścianach i stropach istniejących
- oprzewodowanie  (m. in. YDYżo 3x1,5, YDYżo 4x1,5, YDYżo 3x2,5, 
YDYżo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych ścian, które zostały 
oznaczone na inwentaryzacji architektury
-  montaż wszystkich urządzeń elektrycznych (m. in. gniazd, opraw 
oświetleniowych podstawowych i awaryjnych, łączników)
- montaż kompletnego sterowania DALI
- montaż części instalacji połączeń wyrównawczych
- montaż części instalacji PWP
- montaż  wszystkich urządzeń oddymiania i cześci oprzewodowania
- montaż wszystkich urządzeń CCTV i części oprzewodowania
- montaż urzadzeń systemu przyzywowego
- montaż wszystkich urzadzeń LAN i telefonicznych i części 
oprzewodowania
- montaż całej instalacji projektorowej
- montaż całej instalacji domofonowej
- przebudowa sieci teletechnicznej Orange
- dokumentacja powykonawcza części elektrycznej i teletechnicznej

Szczegółowe zestawienie robót pozostałych do wykonania opisano w 
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczają elementy 
wykonane całkowicie przez poprzedniego wykonawcę (są to pozycje z 
wartością "zero"), pozycje z dopiskiem "częściowo wykonane" 
oznaczają elementy wykonane częściowo przez poprzedniego 
wykonawcę, pozycje bez żadnego dopisku oznaczają elementy w 
całości NIEwykonane przez poprzedniego wykonawcę.

Zakres robót 
elektrycznych i 
teletechnicznych do 
wykonania na dzień 
27.06.2019 r.

Zakres robót do wykonania 
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski


