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Nad hydrantami wstawić 
nadproża L19

Lustro szlifowane naścienne 500x200cm
klejone na styku krawędzi jedno po drugim
wysokość montażu od podłogi 50cm.

Lustro szlifowane naścienne 250x200cm
klejone na styku krawędzi jedno po drugim
wysokość montażu od podłogi 50cm.
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Rozdzielnica elektryczna

Korytko kablowe

Instalacja odgromowa Drut fi8

Iglica odgromowa
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Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu.

Plan instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych, 
odgromowej, tras kablowych - piętro I

ELEKTRYCZNA

Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawcę:

- montaż części koryt kablowych oraz drabinek
- dostawa i montaż rozdzielnic
-  montaż wszystkich wewnętrznych linii zasilających
-  montaż części oprzedowowania na ścianach i stropach istniejących
- oprzewodowanie  (m. in. YDYżo 3x1,5, YDYżo 4x1,5, YDYżo 3x2,5, 
YDYżo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych ścian, które zostały 
oznaczone na inwentaryzacji architektury
-  montaż wszystkich urządzeń elektrycznych (m. in. gniazd, opraw 
oświetleniowych podstawowych i awaryjnych, łączników)
- montaż kompletnego sterowania DALI
- montaż części instalacji połączeń wyrównawczych
- montaż części instalacji PWP
- montaż  wszystkich urządzeń oddymiania i cześci oprzewodowania
- montaż wszystkich urządzeń CCTV i części oprzewodowania
- montaż urzadzeń systemu przyzywowego
- montaż wszystkich urzadzeń LAN i telefonicznych i części 
oprzewodowania
- montaż całej instalacji projektorowej
- montaż całej instalacji domofonowej
- przebudowa sieci teletechnicznej Orange
- dokumentacja powykonawcza części elektrycznej i teletechnicznej

Szczegółowe zestawienie robót pozostałych do wykonania opisano w 
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczają elementy 
wykonane całkowicie przez poprzedniego wykonawcę (są to pozycje z 
wartością "zero"), pozycje z dopiskiem "częściowo wykonane" 
oznaczają elementy wykonane częściowo przez poprzedniego 
wykonawcę, pozycje bez żadnego dopisku oznaczają elementy w 
całości NIEwykonane przez poprzedniego wykonawcę.

Zakres robót 
elektrycznych i 
teletechnicznych do 
wykonania na dzień 
27.06.2019 r.

Zakres robót do wykonania 
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski


