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JANEXINT - ODB/L

JANEXINT - ODB/L

 GN
  Rzutnik

HDMI

HDMI

K/W/3/2

K/W/3/1

JANEXINT - ODB/L

5 MPX

LEGENDA - CCTV

Monitor 24"

Jednostka komputerowa + klawiatura i mysz

JANEXINT - ODB/L Kamera IP D/N NVIP-3DN3052V/IR-1P

Kamera IP D/N NVIP-2DN3031H/IR-1P

Klawiatura sterująca

Lp. Blok Nazwa

1.

3.

4.

5.

2.

Kamera IP D/N NVIP-5DN3512V/IR-1P5.

COD

PP

R

LEGENDA - ODDYMIANIE

Czujka optyczna dymu

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

Lp. Blok Nazwa

1.

3.

4.

2.

Lp. Blok Nazwa

LEGENDA - SYSTEM PRZYZYWOWY

1.

2.

3.

Sygnalizator systemu przyzywowego

Przycisk przyzywowy

Kasownik 

Lp. Blok Nazwa

LEGENDA - GNIAZDA

1.

2.

3.

Gniazdo telefoniczne IP20

Gniazdo internetowe 2xRJ45 IP20

Gniazdo HDMI IP20

ITx2

ITx1

H
D
M
I

FB1

FB3

Floorbox: 2 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo 
telefoniczne

Floorbox: 3 gniazda 1f, 2 gniazda 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo HDMI

4.

5.

 GN
  Rzutnik Gniazda: 2 gniazda n/t 1f, 1 gniazdo n/t  HDMI

wifi Punkt wifi: 1 gniazdo n/t 1f, 1 gniazdo n/t RJ45

Szafa Rack 800x800

6.

7.

8.

9.

Rzutnik
dla sali widowiskowej: Panasonic PT DZ-780
dla sali kameralnej: Panasonic PT-VW350E
Wymiary ekranów projekcyjnych:
dla sali widowiskowej: 6x4
dla sali kameralnej: 3x2
Ostateczne wymiary ekranów ustalić na etapie wykonawstwa

10.

ITx2

Gniazdo internetowe 2xRJ45 IP44

Numer rysunku Rewizja

ZAKRES ZMIAN :

Inwestor

Tytuł rysunku

Etap inwestycji

Branża Skala

Projektant Podpis

Podpis

Projekt elektryczny

REWIZJA

Adres obiektu

Opracował(a):

Tytuł rysunku

Data

mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DATA

mgr inż. Adam Sawicki

Nr uprawnień
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Urząd Miejski w Łapach
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Projekt może ulec zmianie. Zmiany mogą wynikać z koordynacji 
międzybranżowej oraz wytycznych inwestora. Ilosci i 
rozmieszczenie zabudowywanych urządzeń, osprzętu itp. należy 
uzgodnić na etapie montażu.

TELETECHNICZNA

Plan instalacji teletechnicznych - piętro II

Roboty niewykonane przez poprzedniego wykonawcę:

- montaż części koryt kablowych oraz drabinek
- dostawa i montaż rozdzielnic
-  montaż wszystkich wewnętrznych linii zasilających
-  montaż części oprzedowowania na ścianach i stropach istniejących
- oprzewodowanie  (m. in. YDYżo 3x1,5, YDYżo 4x1,5, YDYżo 3x2,5, 
YDYżo 5x1,5) na odcinkach niewymurowanych ścian, które zostały 
oznaczone na inwentaryzacji architektury
-  montaż wszystkich urządzeń elektrycznych (m. in. gniazd, opraw 
oświetleniowych podstawowych i awaryjnych, łączników)
- montaż kompletnego sterowania DALI
- montaż części instalacji połączeń wyrównawczych
- montaż części instalacji PWP
- montaż  wszystkich urządzeń oddymiania i cześci oprzewodowania
- montaż wszystkich urządzeń CCTV i części oprzewodowania
- montaż urzadzeń systemu przyzywowego
- montaż wszystkich urzadzeń LAN i telefonicznych i części 
oprzewodowania
- montaż całej instalacji projektorowej
- montaż całej instalacji domofonowej
- przebudowa sieci teletechnicznej Orange
- dokumentacja powykonawcza części elektrycznej i teletechnicznej

Szczegółowe zestawienie robót pozostałych do wykonania opisano w 
przedmiarze. Pozycje z dopiskiem "wykonane" oznaczają elementy 
wykonane całkowicie przez poprzedniego wykonawcę (są to pozycje z 
wartością "zero"), pozycje z dopiskiem "częściowo wykonane" 
oznaczają elementy wykonane częściowo przez poprzedniego 
wykonawcę, pozycje bez żadnego dopisku oznaczają elementy w 
całości NIEwykonane przez poprzedniego wykonawcę.

Zakres robót 
elektrycznych i 
teletechnicznych do 
wykonania na dzień 
27.06.2019 r.

Zakres robót do wykonania 
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski


