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UTWORZENIE   CENTRUM   PRZESIADKOWEGO  
W   ŁAPACH  

CPV  45213350-1 
 
B  -  00. 00. 00 

  

1.Wymagania ogólne  

 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji :  
„Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – dworz ec kolejowy PKP i teren 
PKS w Łapach ”  na działkach nr ewid. gr.: 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112 
oraz części działek: 645 i 645/1 (ul. gen. Władysława Sikorskiego) w Łapach, w zakresie: 
a) budowy placu manewrowego dla autobusów, busów i Taxi; 
b) budowy parkingu 85. miejsc postojowych: 78 mp. („park&ride”) dla samochodów 

osobowych (z 5 mp. dla samochodów osób niepełnosprawnych) oraz 7 mp. Taxi. 
 Uwaga: Budowa 39. miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym: 20 na 

odcinku V-VI, 5 na odcinku VIII-IX, 14 na odcinku XI-XII, w części usytuowanych, na 
działkach o nr ewid.: 645 (AR_18), 645/1 (AR_13), w obrębie: 0001 Łapy I – w 
granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. gen. Władysława 
Sikorskiego). 

 Uwaga: Montaż urządzeń „zliczających” pojazdy na parkingach – nie wymaga 
zgłoszenia ani pozwolenia na budowę – wg odrębnego opracowania producenta (np. 
oferty firmy COMARCH, lub równoważnych, wg wymagań Zamawiającego).  

c) budowy nawierzchni utwardzonych: chodnika, ścieżek dla pieszych, placu 
rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci; 

 Uwaga: Budowa chodnika w miejscu rozbieranego zjazdu na działkę nr 230/111 
wraz z remontem chodnika polegającym na wymianie nawierzchni przy 
projektowanych miejscach postojowych, na odcinkach: od pkt IV do rozbieranego 
zjazdu i od rozbieranego zjazdu do pkt VII, od pkt XIV do istniejącego zjazdu na 
działkę 230/87, od pkt X do pkt XIII, na działkach o nr ewid.: 645 (AR_18), 645/1 
(AR_13), w obrębie: 0001 Łapy I – w pasie drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. gen. 
Władysława Sikorskiego).  

d) budowy 4. wolno stojących wiat przystankowych wraz z demontażem istniejących 2. 
wiat przystankowych; 

e)  budowy obiektów małej architektury: parkingu, stanowisk postojowych („bike&ride”) 
dla 48 rowerów wraz z punktem serwisowym (2 szt.), tablic informacyjnych, placu 
zabaw dla dzieci, ławek parkowych i koszy na śmieci; 

f) budowy 3. masztów flagowych (o wysokości 7. m); 
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g) budowy zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, z osadnikiem 
piasku i separatorem substancji ropopochodnych, wraz z rozbiórką istniejącej 
zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej; 

h) budowy zewnętrznej doziemnej instalacji hydrantowej, wody przeciwpożarowej 
z hydrantami DN 80 (2 szt.); 

i) budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu tj. słupów oświetleniowych i 
zapomiarowych kablowych sieci nN 0,4 kV, z rurami ochronnymi na kablach, wraz z 
rozbiórką istniejącego oświetlenia terenu; 

 Uwaga: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na odcinku III-S1-S2-
S3-S4-S5 wraz z 5 słupami oświetleniowymi S1-S5, na działkach o nr ewid.: 645 
(AR_18), 645/1 (AR_13), w obrębie: 0001 Łapy I – w pasie drogi wojewódzkiej nr 
682 (ul. gen. Władysława Sikorskiego). 

j) budowy zewnętrznych doziemnych sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV, 
z rurami ochronnymi na kablach, wraz z rozbiórką istniejących zewnętrznych 
doziemnych sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV i złącza kablowego ZK10635 [w 
pasie drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. gen. Władysława Sikorskiego)]; 

 Uwaga: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na odcinku I-MK oraz 
rozbiórka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4KV na odcinku I-II-ZK10635 
wraz ze złączem kablowym ZK10635, na działce o nr ewid.: 645/1 (AR_13), w 
obrębie: 0001 Łapy I – w pasie drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. gen. Władysława 
Sikorskiego).   

k) budowy zewnętrznych doziemnych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV, ze 
studniami kablowymi i rurami ochronnymi na kablach, wraz z rozbiórką istniejących 
zewnętrznych doziemnych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV; 

l) rozbiórki istniejących (6 szt.) parterowych budynków handlowo-usługowych 
i wiaty śmietnika. 

 Uwaga: rozbiórka 4. istniejących parterowych budynków handlowo-usługowych w 
części na działce o nr ewid.: 645/1 (AR_13), w obrębie: 0001 Łapy I – w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 682 (ul. gen. Władysława Sikorskiego). 

ł) rozbiórki istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. gen. Władysława 
Sikorskiego) na działkę nr ewid. gr. 230/111 (tj. na parking przed dworcem 
kolejowym), na działce o nr ewid.: 645 (AR_18), w obrębie: 0001 Łapy I – w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. gen. Władysława Sikorskiego). 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
B- 01.00 – prace przygotowawcze, rozbiórki 
B- 02.00 – roboty ziemne  
B- 03.00 – roboty żelbetowe  
B- 04.00 – ogrodzenia  
B- 05.00 – izolacja p.wilgociowa      
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B- 06.00 – mała architektura i urządzenia placu zabaw 
Z-01 – zieleń  
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy-Rozbiórki 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa  
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ projekty robót związanych z przewidywanymi pracami konserwatorskimi i  
    remontowymi, 
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót 
     
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
1/ projekty: robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych  
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót:     -  budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych 
    
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
1.Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
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odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały  muszą 
być zgodne z  Dokumentacją Projektową  i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność  z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

7. utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, 
8. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn 
powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
     substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w 
sprawie  stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011(załącznik do 
obwieszczenia Monitor Polski 2010 r. Nr 76. poz. 954)  -  za korzystanie ze 
środowiska i za składowanie na wysypisku. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe  
 
Obiekt budowlany  -  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
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b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami 

c) obiekt małej architektury 
 
Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy   -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów   -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium   -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 
Materiały   -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie In żyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym 
 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodno ści  – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi 
przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodno ści – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

1.1.1 Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skrótu użyte w 
opracowaniu: 

STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
PN   -  Polska Norma 
BN  -  Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
 
 
2. Materiały  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
Przedstawione w Specyfikacjach Szczegółowych materi ały i systemowe 
rozwi ązania są rozwi ązaniami przykładowymi. Mo żliwe jest  zastosowania 
materiałów i rozwi ązań innych ni ż wymienione , lecz uwzgl ędniaj ące parametry 
techniczne i u żytkowe  o tej samej lub wy ższej jako ści.  
Muszą być to systemy zamkni ęte. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a  także w normach i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 
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� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi. 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary  
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera  
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. 
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier   
poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
1. Polską Normą lub 
2. Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
� W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

�  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

� Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 

1) Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która  dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
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� Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  
Robót. 

� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach 
� Uwagi i polecenia Inżyniera 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi 

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej 

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed i w 
trakcie wykonywania Robót 

� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

2) Rejestr obmiarów  
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne  
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy  
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące 
dokumenty: 

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
� Protokół przekazania Terenu Budowy 
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� Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
� Protokóły odbioru Robót 
� Protokóły narad i ustaleń 
� Korespondencję na budowie 

 
5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. 
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w 
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
niniejszego zadania. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przezwały czas trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, 
którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego  
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i Ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
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12. Instrukcje eksploatacyjne 
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy  
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem i 

eksploatacją na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi   
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z   
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
   zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
    bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty /dzierżawy terenu, 
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d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,  
    oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeñ obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowań  
    pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
ponosi  Zamawiający. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy  
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  

 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych 
     (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporz ądzenia  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek 

• organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 

• ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1650). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
 
B-01.00          ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  

 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z zadaniem „Utworzenie Centrum 
Przesiadkowego w Łapach – dworzec kolejowy PKP i te ren PKS w Łapach ”  na 
działkach nr ewid. gr.: 230/87, 230/91, 230/92, 230/111, 230/112 oraz części działek: 
645 i 645/1 (ul. gen. Władysława Sikorskiego) w Łapach,. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót. 

1. Zakres rozbiórek obejmuje wykonanie rozbiórki sześciu budynków handlowo – 
usługowych i wiaty śmietnikowej oraz demontażu dwóch wiat przystankowych. 

2. Wywiezienia i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 
1.3.1. Ogólna charakterystyka budynków. 

 Przeznaczenie i program użytkowy budynków przeznaczonych do wyburzenia:  
Budynki handlowo-usługowe  – obiekty budowlane kategorii XVII, wiata 
śmietnikowa oraz wiaty przystankowe –obiekty budowlane kategorii VIII [wg 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, z 12 listopada 2010 
r., poz. 1623, z późn. zmianami)] – obecnie nieużytkowane. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynków przeznaczonych do rozbiórki. 
Budynek nr 1 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji stalowej przykryty 
stropodachem płaskim niewentylowanym. Ściany wykonano jako szklane, z 
materiałów drewnopochodnych i z blachy. Budynek posadowiono na podmurówce 
z cegły wapienno-piaskowej. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku nr 2. Stan techniczny budynku dobry. 

  powierzchnia zabudowy: 8m2, długość: 2,4m, szerokość: 3,3m, wysokość 2,2m 
 
Budynek nr 2 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji drewnianej 
przykryty dachem trójspadowym. Ściany wykonano jako szkieletowe drewniane. 
Budynek posadowiono na fundamencie betonowym. Dach wykonano w konstrukcji 
drewnianej. Pokrycie dachu z dachówki bitumicznej. Do budynku przylega wiata w 
konstrukcji drewnianej. Dach wiaty wykonano jako dwuspadowy. Pokrycie dachu z 
dachówki bitumicznej. 
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 Powierzchnia zabudowy budynku handlowo-usługowego nr 2: 29m2, długość: 
6,2m, szerokość: 4,6m, wysokość 4,5m, kubatura 102m3, 

 Powierzchnia zabudowy wiaty 27m2, długość: 5,9m, szerokość: 4,6m, wysokość 
5,0m, 

 
Budynek nr 3 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji drewnianej 
przykryty dachem dwuspadowym. Ściany wykonano jako szkieletowe drewniane. 
Budynek posadowiono na fundamencie betonowym. Dach wykonano w konstrukcji 
drewnianej. Pokrycie dachu z dachówki bitumicznej.  Do budynku przylega wiata w 
konstrukcji drewnianej.  
 Powierzchnia zabudowy: 42m2, długość: 9,2m, szerokość: 4,6m, wysokość 4,0m, 
kubatura 160m3, 

 
Budynek nr 4 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji drewnianej 
przykryty dachem dwuspadowym. Ściany wykonano jako szkieletowe drewniane. 
Budynek posadowiono na fundamencie betonowym. Dach wykonano w konstrukcji 
drewnianej. Pokrycie dachu z dachówki bitumicznej.  Do budynku przylega 
budynek nr 3.  
 Powierzchnia zabudowy: 24m2, długość: 5,9m, szerokość: 4,0m, wysokość 4,5m, 
kubatura 96m3, 

 
Budynek nr 5 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji drewnianej 
przykryty dachem dwuspadowym. Ściany wykonano jako szkieletowe drewniane. 
Budynek posadowiono na fundamencie ceglano-kamiennym. Dach wykonano w 
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej. 

 Stan techniczny konstrukcji budynków jest zły.  
 Powierzchnia zabudowy: 32m2, długość: 6,3m, szerokość: 5,0m, wysokość 4,5m, 
kubatura 128m3, 

 
Budynek nr 6 

 Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji drewnianej 
przykryty dachem płaskim jednospadowym. Ściany wykonano jako szkieletowe 
drewniane. Budynek posadowiono na fundamencie ceglano-kamiennym. Dach 
wykonano w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy stalowej 
ocynkowanej. Poszycie ścian z blachy. 

 Stan techniczny konstrukcji budynków jest dostateczny.  
 Powierzchnia zabudowy budynku handlowo-usługowego nr 6: 11m2, długość: 
3,65m, szerokość: 2,9m, wysokość 2,2m, kubatura 24m3. 

 
Wiata śmietnika 

Ściany wiaty śmietnikowej wykonano jako murowane gr. 12cm usztywnione 
filarkami. Dach wiaty w konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu wykonano z blachy 
stalowej trapezowej. Górne fragmenty ścian pomiędzy ścianami murowanymi a 
połacią dachową wykonano z siatki stalowej ogrodzeniowej. Posadzkę w wiacie 
śmietnikowej wykonano jako betonową.  
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 Powierzchnia zabudowy wiaty śmietnikowej 11m2, długość: 10,10m, szerokość: 
6,76m, wysokość 2,3m, kubatura 25m3. 
 

Wiaty przystanków autobusowych 
Wiaty przystanków autobusowych typowe wykonano w konstrukcji stalowej 
szkieletowej. Wiaty posadowiono na fundamentach betonowych. Stan techniczny 
wiat jest dostateczny. 

 
 
2.  Materiały pochodz ące z rozbiórki.  

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane okna, drzwi, kraty okienne i 
drzwiowe. Zdemontowane okładziny sufitu ostatniej kondygnacji oraz warstwy 
stropu drewnianego. 

 
3.  Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,  
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne . 
 Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie  
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi 
należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 

 
4. Transport.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
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Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby  
nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki. 
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia . 

 
5.   Wykonanie robót.  

 
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru 
przekraczającej 10m/s należy bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem 
uprawnionych osób. 

  
5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych 
 

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do 
rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części powoduje 
konieczność wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed wyburzeniem 
fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie nadproża, 
wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po 
wykonaniu wzmocnień wokół tego otworu.  
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w 
projekcie. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod 
nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć 
wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy pracujący na wysokości 
powyżej czterech metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do 
trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas 
deszczu, śniegu i silnego wiatru. 
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i kilofów) 
albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił 
tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementów żelbetowych 
tnie się palnikami acetylenowymi i szlifierkami kątowymi. 
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać 
materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba 
posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z 
budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez okna, najlepiej 
wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do kontenerów.  
 
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac; 
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- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone; 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów; 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach; 
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub  
   podcinanie.  
 

5.2. Zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. 
5.2.1  Dane ogólne 

Teren, na którym znajdują się budynki przewidziane do rozbiórki nie jest ogrodzony 
i jest ogólnie dostępny. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, wzmocnienie części budynku zagrażających 
runięciem, odłączenie instalacji od rozbieranego budynku itp. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 
rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia. 
a) Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe powinien być ogrodzony i 
oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed 
wejściem na teren obiektu. 
b) Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót budowlanych. 
c) Roboty budowlane powinny być prowadzone tak, by nie została naruszona 
stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, by usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności przewrócenia drugiego fragmentu 
konstrukcji 
Nie dopuszczalna jest rozbiórka przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu. 
d) Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające 
bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające elementy, stropy pozbawione 
części podpór itp. 
e) W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 
Materiały uzyskane z rozbiórki należy usunąć. 
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów 
na stropodachu, dachu. 
f)  Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
-zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
g) Rozbiórkę prowadzić tylko na jednym poziomie (zaczynając od góry); 
h) Rozbiórki prowadzić sukcesywnie idąc od góry: rozebrać dach, następnie 
ściany, a na końcu posadzki i fundamenty. 

 
5.3. Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i wiaty śmietnikowej 
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5.3.1. Rozbiórka elementów niekonstrukcyjnych 
Prace rozbiórkowe wykonywać w kolejności: 

1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 
 Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu 
instalacji wewnętrznych od sieci zewnętrznych i stwierdzeniu tego przez wpis w 
dzienniku budowy (rozbiórki). Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy 
wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej 
kolejności demontuje się instalację wod-kan. Równolegle elektrycy demontują 
lampy, oprawki, wyłączniki, tablice rozdzielcze i inne urządzenia elektryczne. 

2. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek 
osiadania ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W 
tym wypadku skrzydła ościeżnice wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części. Jeżeli 
nie są obciążone, zaleca się je wymontować ze ścian. 

3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 

5.3.2. Rozbiórka konstrukcji  
 Ważną sprawą jest zachowanie odpowiedniej kolejności rozbiórki poszczególnych 
części budynku jak też poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 

Kolejność wyburzania poszczególnych segmentów 
  Wyburzanie rozpocząć od rozbiórki dachu.  

 Należy uważać, by nie spowodować utraty stateczności poszczególnych 
elementów przylegających budynków.  
Następnie rozebrać ściany. Można wyburzać jednocześnie wszystkie budynki 
przylegające do siebie (budynek nr 2 do nr 4).  
We wszystkich rozebrać poszycie dachu w celu oceny konstrukcji budynków i ich 
wzajemnego powiązania ze sobą.  
Rozebrać dach, a następnie stopniowo rozbierać poszycie ścian w celu dokładnej 
oceny konstrukcji ścian. Rozebrać ściany. Na końcu rozebrać podłogi i fundamenty 
oraz schody i podesty zewnętrzne Poszczególne elementy dachu, stropu i ścian 
rozbierać w odwrotnej kolejności od ich wbudowania. Przed rozbiórką 
fundamentów należy je najpierw ostrożnie odkopać w celu zlokalizowania 
ewentualnych przewodów znajdujących się pod budynkiem. W trakcie 
prowadzonych prac przewodów tych nie wolno uszkodzić. Przy budynku nr 6 
należy pozostawić złącze energetyczne. Ze względu na złącza energetyczne 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przeznaczonych do 
rozbiórki, rozbiórkę budynków prowadzić pod nadzorem przedstawiciela PGE 
Dystrybucja S.A. 
 Należy pamiętać, by wszystkie prace rozbiórkowe prowadzić przy zachowaniu 
wyjątkowej ostrożności ze względu na lokalizację rozbiórek w samym centrum 
miasta. Należy mieć też na uwadze, że pod ziemią mogą znajdować się przewody, 
instalacje, sieci doprowadzone do budynków a nie ujęte na mapie (planie 
zagospodarowania).  
 W ostatnim etapie wyburza się ściany fundamentowe oraz fundamenty, a powstały 
wykop niweluje się piaskiem do poziomu przyległego terenu. 

5.3.3. Wytyczne przy rozbieraniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
1. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 
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Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać od murłat, płatwi układy 
krokwiowe i opuszczać na teren. 
Rozbiórkę nośnej konstrukcji dachowej należy prowadzić ostrożnie, z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. W żadnym razie nie wolno 
zrzucać z góry na ziemię blachy, desek, itp., lecz spuszczać je na linach i blokach. 
Wraz z demontażem dachu rozebrać ściany szczytowe do poziomu stropu. 
Elementy konstrukcji więźby dachowej demontować w kolejności odwrotnej do ich 
wbudowania. 

2. Rozbiórka ścian  
Rozbiórkę ścian można wykonywać po rozebraniu wszystkich innych elementów 
opierających się na tych ścianach. 
O wyborze sposobu dokonywania rozbiórki decydują każdorazowo warunki 
prowadzenia robót, dlatego też należy uprzednio dokładnie zbadać otoczenie 
budynku przeznaczonego do rozbiórki. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko 
na bezpośrednie sąsiedztwo budynków użytkowanych, drogę przylegająca do 
wyburzanego budynku i teren ogólnie dostępny wokół budynku lecz także na 
istniejące sieci biegnące nad i pod ziemią. 
Ściany rozbierać stopniowo wraz z rozbieranym poszyciem. 

3. Rozbiórka stropów 
Usunąć wszystkie warstwy stropowe oraz podsufitkę. Następnie zdemontować 
belki stropowe. 

4. Rozbiórka ścian fundamentowych, fundamentów i posadzki  
Rozbiórkę ścian fundamentowych, fundamentów, posadzki prowadzić po 
rozebraniu całego nadziemia budynku. 
Rozbiórkę wyżej wymienionych elementów wykonywać sposobem ręcznym lub za 
pomocą urządzeń pneumatycznych 

 
5.4.  Rozbiórka wiat przystanków autobusowych  

Wiaty przystankowe podstemplować,  odciąć przy fundamencie, a następnie 
położyć. Zdemontować pokrycie, ławki. Konstrukcję można podzielić na mniejsze 
elementy. Usunąć fundamenty, doły powstałe po fundamentach zasypać piaskiem 
zagęszczonym. Zdemontowane wiaty wywieźć. 

 
5.5. Roboty porządkowe 

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie 
piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Sposób zagospodarowania i 
uporządkowania terenu przy rozbiórkach (zieleń, chodnik) w nawiązaniu do 
istniejącej substancji. 

 
5.6. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować 
i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy 
metalowe i szkło, gruz. Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, 
porażone  w różnym stopniu przez korozje biologiczną utylizować. 
Zaznaczyć jednak należy, że palenie drewna na miejscu, jako sposób jego 
utylizacji, jest niedopuszczalne. 

 
6.   Kontrola jako ści.  
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Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 

 

 
7.  Jednostka obmiaru.  

Demontaż okładzin ścian i posadzek  – m2 , demontaż drzwi i okien – m3, rozbiórka 
elementów betonowych – m3, rozbiórka warstw dachu i stropodachu  – m2, wywóz 
materiałów z rozbiórki – m3, wywóz złomu – t . 

 
 
8.  Odbiór robót.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
 
9. Podstawa płatno ści.  

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót. 
 

 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
 
B-02.00            ROBOTY ZIEMNE  

        
1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Wykopy. 
2. Zasypanie wykopów. 
3. Transport gruntu 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały  
 
2.1. Do wykonania robót – wykopy, materiały nie występują. 

 
Do wykonania robót –wykopy, materiały nie występują poza wykonaniem wykopów 
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych można stosować 
grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to 
być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 
10248-2:1999. Według dokumentacji ścianki szczelne KD VI/6. 
Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed 
napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku 
wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać 
wymagania założone w projekcie technicznym. 
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2.2. Do zasypywania wykopów  
może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez  
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp., 
pospółka. 
Zasypki za mury oporowe: 
- mas. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 
 

 
3.  Sprzęt 
 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i dobywania 
gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów 
mało zwięzłych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio 
zwięzłych(np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych 
i skalistych spękanych).  
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie  
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi 
należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.  
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Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania 
wykopów, rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być 
stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, 
przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej 
potrzeby i wyposażenia placu budowy. 
Przewiduje się wykonanie dołów pod słupki ogrodzenia przy użyciu świdra 
mechanicznego dla słupów energetycznych. 

 
4. Transport  
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 
5. Wykonanie robót  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

 
 5.1. Wykopy ręczne. 

 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych przy 
istniejących ścianach budynku należy wykonywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu. 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. W przypadku, gdy darnina ma być 
wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o 
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10m lub kwadratami o wymiarze 
boku około 30cm, grubości 5-10cm. 
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrzeją docisnąć do gruntu. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy 
składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i wysokości do 0,6m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w .warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych 
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lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 
mokra.  
Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne 
zebranej ziemi roślinnej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. Wykonawca winien 
wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych 
powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź 
niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, 
który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Odspojone grunty powinny być bezpośrednio przemieszczone w nasyp. 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, 
szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: 
szufle do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do 
odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) - do odspajania 
i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia, lub nieumocnionych 
skarpach mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w 
przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż l,25m w 
gruntach mało spoistych i l,5m w 
gruntach spoistych. 

 
5.2. Wykopy obiektowe. 
5.2.1. Warunki ogólne przy robotach ziemnych 

Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając 
plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, 
aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty 
budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 
wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone, co 250m w odniesieniu 
do trasy robót liniowych (np. dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej 
wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
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Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być 
wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie 
zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie 
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczne 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i 
potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny 
obejmować przynajmniej: 

a) wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach   
     ciesielskich. 
c) szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
d) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
e) punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
f) wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
g) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów   
    głównych terenowej siatki geodezyjnej. 
h) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu    
    zerowego budynku lub budowli i do układu wysokościowego, w jakim    
    została wykonana mapa do celów projektowych. 

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, 
zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna 
znajdować się u inżyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nieumocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i 
zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m i we wszystkich załamaniach 
osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-
0,20 m i długości 1,501,7 m z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej 
o długości około 0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3 m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą 
niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie 
skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi 
wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza 
spycharkami i zgarniakami) należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz 
linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
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Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy 
kontrolować bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów 
rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 

 
5.2.2. Humus 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna 
być zdejmowana płatami wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubości 5-10 cm 
lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm,  
grubości 5-10 cm.  
Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i 
dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu 
traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m i 
wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do 
gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w 
stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych 
lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 
mokra. Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych 
pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany 
strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

 
5.2.3. Roboty ziemne prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych 
(np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach 
atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź 
niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, 
który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
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Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w 
planie, sposobu ich wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w  
     rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania 
c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości 
posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i 
wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń.  
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub 
wykonania tych urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia 
budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do posadowienia 
obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędna 
głębokość i zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
nasypu powinny być usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inżynierem. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilność; zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane 
przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod 
stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, 
mający uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp 
do nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się 
napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i 
posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki 
podnosi się, łyżkę należy natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania 
łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni 
terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim 
sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub 
zbierakową, koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie 
bliżej niż 0,6 m. 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane 
tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika. 
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Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie 
łyżki nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem 
skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich  
i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na 
środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego 
koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, 
zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić 
swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach 
nad ziemią przy zablokowanych hamulcach 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości 
mogą być stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze 
silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i 
zwałowania ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i 
wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do 
urabiania gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub 
odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyłemu mniejszym 
niż 25%, a w dół przy pochyłemu nie większym niż 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyłemu poprzecznym spycharki większym 
niż 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji 
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, 
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas 
opadów atmosferycznych. 
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 2,0m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; 
rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 
m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się 
przyjmowanie następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 
400 do 700 m; samochodem wywrotką od 200 do 2000 m; ładowarka od 2 do 60 
m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m; spycharką z lemieszem 
ukośnym od l do 3 m; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m; równiarka od 1 
do 5 m. 

5.2.4. Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych 
skarpach mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w 
przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25m w 
gruntach mało spoistych i 1,5m w 
gruntach spoistych. 
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W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w 
odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla 
pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do 
wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. ( 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości  
  równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od   
  nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód   
  opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
  powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania  
  niekorzystnych czynników. 

5.2.5. Tolerancje wykonywania wykopów 
  Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.3. Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno 
być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
      przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z   
     odpadków materiałów budowlanych i śmieci, a w przypadku, gdy jest to  
     technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
(3) Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego  

samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 

(4) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o   
     grubości; 
     0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
     0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub   
                           ciężkimi tarczami. 
     0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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(5) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie   
     Mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(6) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być   
     wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 
     przeciwwilgociowej. 
(7) Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości  

ok. 40 cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, 
że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm; 
zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach 
rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można 
stosować sprzęt mechaniczny. 

(8) Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów   
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została 
wykonana. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych 
powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna 
być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu 
spoistego tuż przed ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli 
stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że 
maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m znajdującej 
się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0cm. 

(9) Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona  
      przez ubijanie ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych(h) i liczba przejść sprzętu(n) 
 

Rodzaj sprz ętu 
zagęszczaj ącego  

Rodzaj gruntu  

 Zwały 
kamienis

te 

 
Rumosz

e 

Żwiry i 
pospółki 

 
Piaski 

Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, piaski 
gliniaste 

 h n h n h n h n h n h n h n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 
0,4 

3-4 0,15- 
0,35 

3-4 0,1- 
0,3 

4-5 0,1- 
,0,3 

4-5 0,1- 
0,3 

4-5 

Zagęszczarki 
wibracyjne lekkie 

- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 
nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu warstwy izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

 
UWAGA: Ściany zewnętrzne piwnic można zasypywać dopiero po wykonaniu stropu  
               nad piwnica i związaniu betonu stropu i wieńców stropowych. 

Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez 
ubijanie, wałowanie lub wibrowanie. 

5.3.3. Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty, ściany piwniczne i  
ściany fundamentowe obsypać gruntem przepuszczalnym (pospółka, piasek 
wielofrakcyjny) i zagęścić do Is>0,95. Obsypkę ścian fundamentowych wykonać 
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warstwami gr. max 30cm i następnie zagęszczać. Ścianę z obu stron obsypywać 
równomiernie. 

 
5.4. Wykonywanie nasypów 

W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z 
którą ma się stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawa cementowa i 
powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli 
stykające się z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna 
wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0 m znajdującej się przy 
ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2,0 cm. 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być 
zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie 
lub wibrowanie).  
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 

Rodzaj sprz ętu 
zagęszczającego  

Rodzaj gruntu  

 Zwały 
kamieniste 

Rumosze Żwiry i 
pospółki 

Piaski Rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, piaski 
gliniaste 

 h n h n h n h n h n h n h n 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Płyta ubijak na 
koparce 

0,5- 0,7 3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3- 0,4 4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2- 0,4 5-4 0,15- 0,35 3-4 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5 0,1- 0,3 4-5 
Zagęszczarki 

wibracyjne lekkie 
- - - - - - 0,2- 0,5 3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki 
wibracyjne 
kroczące 

- - - - 0,6-1 2-4 0,5- 0,8 3-4 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieżne 

gładkie 

- - - - 0,2- 0,5 2-4 0,15- 0,3 3-5 - • - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne 

gładkie 

0,65- 0,9 3-4 0,65- 0,9 3-4 0,5- 0,8 2-3 0,4- 0,2 3-5 0,65- 
0,9 

3-4 0,4- 0,5 - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne 

szeroko kołowe 

- - - - - - 0,4- 0,6 3-5 0,3- 0,4 4-6 0,3- 0,45 4-6 0,35- 
0,4 

4-6 

Samobieżne walce 
statyczne gładkie 

- - 0,2- 0,3 3-5 0,2- 0,3 3-5 0,15- 0,25 4-5 0,15- 
0,2 

4-5 0,15-0,25 4-5 - - 

Samobieżne walce 
statyczne 

szerokoekranowe 

- - - - • - - - 0,25-
0,3 

4-6 0,25-0,3 4-6 0,3- 0,4 4-6 

Statyczne walce 
przyczepne 
okołkowane 

- - - - - - - - - - - - 0,15-
0,2 

7-9 

Statyczne walce 
przyczepne 
ogumione 

- - - - - - 0,2- 0,25 6-8 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5 0,2- 0,3 4-5 

Spycharki 
gąsienicowe 

- - - - - - 0,15- 0,25 10- 
11 

0,15- 
0,25 

7-9 0,15- 0,25 7-9 0,15- 
0,25 

6-10 

Zgarniarki ciężkie 
samochodowe 

- - - - - - 0,2- 0,3 8-12 0,3- 0,4 6-8 0,3- 0,4 6-8 0,2- 0,3 8 
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Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
 
 
6.  Kontrola jako ści robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 

 
6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 
6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

 
 
7. Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy - [m3] 
- zasypki-[m3] 
- zabezpieczenie wykopów -[m2] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
 
8. Odbiór robót  
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami  
    kontrolnymi (szkicami) 
b) innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru  
    danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich 
próbek oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
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Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należ) sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

 
 
9. Podstawa płatno ści  
 
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
  i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu   
  mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek   
  szczelnych. 

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu - piąci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999    Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

 i jednostki miary. 
BN-77/8931-12       Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02       Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych.   
                                Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
B-03.00       KONSTRUKCJE  BETONOWE  l  ŻELBETOWE  
     
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z 
niniejszym tematem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST  
 
Konstrukcje betonowe   -  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 

zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w 
ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe   -  konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami  
Stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły            -  beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z    
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa    -  mieszanina wszystkich składników przed  
związaniem betonu. 

Beton towarowy -    mieszanka betonowa wykonana i dostarczona  
przez wytwórcę zewnętrznego. 
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Zaczyn cementowy  -  mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 

w/c  -     wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do  
cementu w zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia  
obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 

Rusztowania robocze -   pomocnicze budowle służące do przenoszenia  
ciężaru ludzi l sprzętu. 

Deskowania  -   pomocnicze budowle służące do formownia  
elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  
  2003 r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004  
   r., Nr 92,póz.881), 
*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  
  2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. 
 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
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2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach 
wytrzymałościowych: 
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25,                                       • 
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 
• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej. 
 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-
S-10040:1999 oraz warunków technicznych. 
 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 
badań Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3.-1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
 
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do betonu. 
 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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• dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach). 
• dla cementu luzem: 
- magazyny  specjalne  (zbiorniki stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 
- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: 
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  
(PN-EN 933-4:2001), 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa 
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z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: 
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać 
należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania 
składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 
mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników 
badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole 
zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 
934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i 
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym 
wiązanie. 
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Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 
przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych 
(inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę 1TB mogą być stosowane jedynie za zgodą 
Inżyniera. 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować 
mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę 
betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, 
PN-88/-06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunków technicznych. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 
przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą 
Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
Zastosowane mieszanki betonowe: 

− podłoża betonowe – beton C8/10,  
− ściany fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C30/37 o klasie 

wodoodporności W6 i mrozoodporności F150płyta fundamentowa – z 
betonu C30/37 wodoszczelnego o klasie szczelności W-8. 

 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, 
PN-91/S-10042 oraz warunków technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-
1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, 
PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z 
postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 
mm. 
 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
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Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której 
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91 /M-
69430. 
 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,  
PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 
środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.2.7. Rusztowania 
 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą 
wykonania rusztowań. 

 
2.2.8. Kotwy urządzeń montowanych na fundamentach.  
 
Urządzenia placu zabaw, fitness, urządzenia sprawnościowe mocować do 
fundamentów za pomocą systemowych kotew, tulei wg specyfikacji producenta 
dostarczonych urządzeń.  
 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
  legalizacji, 
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- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 
2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełnić wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
 
4. TRANSPORT 
 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 

 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 
przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 

 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. 
Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
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betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy  w przypadku awarii samochodu.  
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od 
wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami 
technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany 
termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych 
badań. 

 
5.2. Zakres wykonania robót 
 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić 
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera 
„Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury 
zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z 
tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski 
grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian 
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z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy 
tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 
poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o 
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również 
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego 
przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem 
pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą 
powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut 
wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem 
należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 
5.2.2. Rusztowania 
 

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 
5.2.3.  Przygotowanie zbrojenia 
 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, 
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy  
PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-
91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
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Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.4. Montaż zbrojenia 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia 
fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych 
wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów   powinny być połączone przez 
spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem 
wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i normą PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i 
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w 
ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca 
gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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5.2.5.2. Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
          betonu 
 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w 
chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa  powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.2.7.  Pielęgnacja betonu 
 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 

5.2.8. Dylatacje robocze i skurczowe. 
Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać w polach 6 m x 6 m  (odpowiednio do 
siatki słupów, oddzielnie wydylatowanych z posadzki), nacięcia piłą diamentową do 
głębokości 1/4 do 1/3 grubości nawierzchni i szerokości 4 mm w 8 do 48 godzin po 
położeniu nawierzchni. Wypełnienie dylatacji roboczych oraz przeciwskurczowych 
kitem wysokoplastycznym. 

 
5.2.9. Montaż tulei do zamocowania urządzeń sportowych, fitness, bramek i ogrodzń. 

Montaż tulei, marek rozpocząć od ustalenia osi podłużnej i poprzecznej.  
− wykonać wykop pod fundament dla tulei. Na dnie  wykopu powinien zalegać grunt 

przepuszczalny, którego zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek, żwir, 
tłuczeń)  

− ustawić tuleję odprowadzeniem wody w dół, górna krawędź tulei musi być na 
równo z poziomem nawierzchni boiska, placu zabaw, wyznaczonego poziomu 
iogrodzenia, 

− tuleję w wykopie zalać dookoła betonem C16/20,  
− tuleję zabezpieczyć zakrywające deklem.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi 
w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego 
między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i 
ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 
przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S- 
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

1. sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 
zastosowaniem, 

2. sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
3. sprawdzeniu stateczności deskowania, 
4. sprawdzeniu szczelności deskowania, 
5. sprawdzeniu czystości deskowania, 
6. sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
7. sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
8. sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
9. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
10. sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
11. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2.  Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

6.2.3.  Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także 
niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
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niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić 
udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie 
składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez 
Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić 
udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   zastosowanych   
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-
10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić 
udział w badaniach Inżynierowi. 



Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach 
SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU  

 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4  

 

59 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   zastosowanych   
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.2.9.  Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

1. kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
2. sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
3. sprawdzeniu betoniarki, 
4. sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
5. sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
6. sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
7. sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 
terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
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Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie „Projektu technologii betonowania", 
• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 
• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania", 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem 
  odpowiednich otulin, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki   
  betonowej, 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
  zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem   
  powierzchni, 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
  wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
3. PN-EN V 206-1:2002  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

5. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania 

i stałości objętości. 
7. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
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drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 

13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 
ziarn. 

14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 

17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
pyłów mineralnych. 

18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 

23. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

24. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 

i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
31. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 

Wspólne wymagania i badania. 
33. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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36. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 
Część 1: Klasyfikacja. 

37. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 
Część 1: Terminologia. 

38. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. 
Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych. 

39. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
40. PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr  

92, poz. 881), 
3.   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 
 

B-04.00       OGRODZENIA,  BRAMY   
      
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w systemie panelowym, ogrodzenia z 
siatki w ramach oraz montaż bramy.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

− ogrodzenia w systemie panelowym na słupkach osadzonych w 
fundamentach,  

− ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach osadzonych w fundamentach,  
− osadzenia bram stalowych i furtek. 
 

1.4. Podstawowe pojęcia  
 Podstawowe określenia zgodnie z ST-B-00 „Wymagania ogólne”.  

Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli 
wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych 
różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań 
oraz bram i furtek systemowych. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac  montażowych 
`oraz ich zakres zgodnie z Dokumentacją Techniczną , ST i zaleceniami 
Inspektora.  

Roboty budowlano-montażowe   
− osadzenie systemowych słupki z profili zamkniętych,  
− zamontowanie do słupków i systemowych uchwytów zakotwionych w fundamencie, 

systemowych przęseł panelowych  
− zamontowanie bram - stalowe systemowe wg wytycznych z dokumentacji 

technicznej. 
− wykonanie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach osadzonych w 

fundamentach. 
 

 
2. MATERIAŁY  
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2.1.    Ogrodzenie placu zabaw. 
  

Wewnętrzne ogrodzenie tj. płotek wokół placu zabaw dla dzieci, o wysokości ca 
1,20 m, usytuowane w dystansie od obrzeży alejek spacerowych. Wszystkie 
zastosowane materiały, urządzenia i elementy ogrodzenia powinny być nowe, 
ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrem w kolorze „grafitowo-czarnym”, 
bliskim RAL 7021. Wszystkie elementy muszą mieć wygładzone powierzchnie i nie 
mogą posiadać ostrych krawędzi mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi. 
 

2.1.1. Przęsła o wymiarach: 175x110 cm,  wypełnione siatką stalową zgrzewaną, 
ocynkowaną ogniowo i powlekaną warstwą poliestrową o grubości 3,0 mm, w 
ramach z kątowników stalowych: 50x50x5 mm. na słupkach stalowych 
ocynkowanych ogniowo i powlekanych warstwą poliestrową.  

2.1.2. Słupki z rur kwadratowych o przekroju: 80x80x3 mm, ocynkowane ogniowo i  
powlekanych warstwą poliestrową zwieńczone typową czapką z kulą  
o średnicy 75 mm. 

2.1.3. 2 furtki, o szerokości w świetle przejścia min. 100 cm, z klamkami i zamkami – wg  
wyboru Inwestora. 

Wymiary i parametry wg wytycznych opracowania architektury. 
 

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych ogrodzeń. 
Konstrukcję stalową znajdującą się do 20cm nad poziomem terenu i poniżej 
poziomu terenu (klasa środowiska IM-1)  należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez  malowanie zestawem farb następująco: 
a) oczyszczenie stali do stopnia czystości Sa 2.5 (strumieniowo-ścierne) – zgodnie 

z normą PN ISO 8501-1:1996; 
b) warstwa podkładowa – farba epoksydowo-bitumiczna;  
c) warstwa wierzchnia – farba epoksydowo-bitumiczna.  

Całkowita grubość suchej powłoki wynosi 400 mikrometrów. 
 
 
 3. SPRZĘT  
 
 Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
 
 
4. TRANSPORT  
   
 Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 
poprzez   odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed 
przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie 
usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych 
do miejsca robót.   
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- wykonanie fundamentów betonowych ogrodzenia wg B-03.00.00. 
- montaż słupków stalowych w fundamencie betonowym, 
- montaż stalowych paneli ogrodzenia, 
- montaż siatek ogrodzenia, 
- montaż bram. 
 
5.1. Wykonanie wewnętrznych ogrodzeń.  

5.1.1. Płotek wokół placu zabaw dla dzieci 
 Zaprojektowano wewnętrzne ogrodzenie, o wysokości 0,90 m, usytuowane 

w dystansie 1,0 m od obrzeży alejek spacerowych. Przęsła 
o wymiarach: 175x80 cm, wypełnione siatką stalową ocynkowaną ogniowo 
i powlekaną warstwą poliestrową o grubości 3,0 mm, w ramach z kątowników 
stalowych: 50x50x5 mm, na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo 
i powlekanych warstwą poliestrową, w kolorze „zielonym”. Słupki z rur 
kwadratowych o przekroju: 80x80x3 mm, zwieńczone typową czapką z kulą 
o średnicy 75 mm. 

 W ogrodzeniu przewidziano 2 furtki, o szerokości w świetle przejścia min. 100 cm, 
z klamkami i zamkami – wg wyboru Inwestora. 

 Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i elementy ogrodzenia powinny być 
nowe, ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrem w kolorze „grafitowo-
czarnym”, bliskim RAL 7021. Wszystkie elementy muszą mieć wygładzone 
powierzchnie i nie mogą posiadać ostrych krawędzi mogących stwarzać 
zagrożenie dla ludzi. 

5.1.2. Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: brak ostrych krawędzi, 
 konstrukcja zabezpieczająca przed unieruchomieniem części ciała i wykończenie 
 przy użyciu atestowanych farb/lakierów bezpiecznych dla zdrowia. 
 
5.2. Wykonanie bram i furtek 
 Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi z 
 kształtowników stalowych i wypełnieniem panelami kratowymi i z kształtowników 
 stalowych zamkniętych . 
 Każda brama powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, 
 rygle, zamki itp. 
 
5.3. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do 
robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych 
robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
a) odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
b) plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 
c) roboty porządkujące otoczenie terenu robót 
d) odtworzenie nawierzchni i trawników. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1. Zapewnienie  jakości.  
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi  zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót  
  
6.2. Zasady kontroli jakości  
 Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
 Jednostką obmiarową jest :  
 - są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 „Wymagania 
ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały 
wyniki pozytywne.  
Roboty podlegają odbiorowi:  
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
  
 Cena jednostki obmiarowej obejmuje :  
 - roboty przygotowawcze,  
 - zakup i dostawę wyrobu,  
 - montaż wyrobu z ewentualnym uzupełnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego,  
 - roboty wykończeniowe wg punktu 5.3 niniejszej SST. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    
 z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      
  147,poz.1229  
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 
2086  
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /  
  Wydaw. Arkady  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach   
 bezpieczeństwa na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności  
 wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 
198, poz. 2041)  
- instrukcje ITB  
- instrukcje producentów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
B-05.00    IZOLACJE PRZECIWWODNE l  PRZECIWWILGOCIO WE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub 
stalowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych, związanych z budową, 
przebudową, modernizacją i remontem obiektów. . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
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r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92.poz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
(Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę 
techniczna IBDiM do tego typu zastosowań. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Materiałami   stosowanymi   przy  wykonywaniu   izolacji   przeciwwodnych   i 
przeciwwilgociowych są: 

 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, 
PN-EN ISO 11124-1:2000 i PN-EN ISO 11126-1:2001. 

 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST 
dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 
2.2.3. Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być 
zgodne z normą PN-69/B-10260. 
 
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące 
materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 
  PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej  
  odpowiadające 
  wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych    
  materiałów   posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu   
  zastosowań. 

 
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące 
materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać   
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  wymaganiom nomy PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:  
  PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz  
  PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej   
  Odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych   
  stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do   
  tego typu zastosowań. 

 
2.2.3.3. Izolacje membranowe 

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające 
aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

 
2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
 

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN- 
  EN 13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 
murowane na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadać 
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych), 
warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10x10 
cm z prętów 04,5 mm ze stali klasy A-l o grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową (beton i zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych 
stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów 
izolacyjnych. 

 - płyty drenujące 
 
2.2.5. Szlamy uszczelniające. 

Uszczelniająca mieszanka krystalizująca do uszczelniania płyt dennych. Produkt 
na bazie cementu do rozsypywania na sucho w dwóch warstwach, nad i pod 
powierzchnią uszczelnianych elementów. Powoduje krystalizację wgłębną betonu i 
zamyka w ten sposób kapilary, tworząc efektywne uszczelnienie konstrukcji. 
Po rozsypaniu mieszanki na powierzchni betonu substancje aktywne reagują z 
wapnem w środowisku wilgotnym. 
Powstające w wyniku tej reakcji łańcuchy nierozpuszczalnych kryształów, które 
zamykają kapilary i mikropęknięcia, zapobiegają penetracji wody w głąb konstrukcji 
i tworzą uszczelnienie odporne(/ powodują odporność konstrukcji) nawet na 
negatywne ciśnienie hydrostatyczne. 
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2.2.6. Izolacje mineralne – ciągłe, elastyczne przepony mostkujące rysy [modyfiko
 wane polimerami zaprawy uszczelniającej; dwuskładnikowe (na bazie piasku 
 kwarcowego, cementu modyfikowanego polimerami i dyspersją tworzyw sztucz
 nych); odporność na powstawanie rys podłoża: ≥0,8 mm; przenoszące wydłużenie 
 względne przy zerwaniu: ≥0,25%; pod obciążenie wodą opadową zalegającą i 
 wodą ciśnieniową; brak przecieku przy ciśnieniu: ≥0,7 MPa; przyczepność do pod
 łoża: ≥1,3 MPa; mrozoodporne.] – np. zaprawy uszczelniające:  

StoCrete ES (STO-ispo) / ew. AQUAFIN-2K (Schomburg) lub równoważne, które  
muszą ponadto posiadać pozytywną Ocenę Państwowego ZakładuHigieny oraz 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
2.2.8. Hydroizolacje pionowe – szczelne przepony, izolacje przeciw wilgoci  
 i wodzie gruntowej, w sposób ciągły połączone z izolacjami poziomymi – pro
 jektowane: na elementach z betonu konstrukcyjnego i na murach fundamento
 wych (z obu stron). Szczelne izolacje przeciw wilgoci i wodzie gruntowej: od 
 zewnątrz, na styku z gruntem – izolacje bitumiczne, a od wewnątrz pomiesz
 czeń i ponad gruntem – izolacje mineralne [j.w.]. 
 Modyfikowane tworzywem sztucznym  izolacyjne masy bitumiczne  

uszczelnienia podziemnych powierzchni pionowych (do głębokości posado-wienia 
fundamentów), projektowane do aplikacji na wszystkich: fundamentach, murach 
fundamentowych i (od zewnątrz) na ścianach piwnic – z grubo-warstwowej, masy 
bitumiczno-polimerowej [tworzącej hydroizolacyjne powłoki: bezszwowe i 
bezspoinowe; po wyschnięciu (nawet przy obciążeniu wodą wywierającą parcie 
hydrostatyczne) o grubości warstwy nie mniejszej niż 2,5 mm; szybki czas 
wiązania: zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 
15÷20 ºC); możliwość nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, również 
układania na wilgotnych podłożach; mostkowania rys w uszczelnianym podłożu 
(przenoszeniem rys i pęknięć nawet do 5 mm); natychmiastowa odporność na 
deszcz; wodoszczelność (zbadana do 0,7 MPa); pełne łączenie się z podłożem i 
brak możliwości podsiąkania wody (prawie nieosiągalny w przypadku stosowania 
pap i folii); skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali (np. przejść 
rurowych przez ściany z izolacją powierzchniową); brak konieczności wykonywania 
tynków na elementach drobnowymiarowych (jak np. cegła) oraz ich ciągłością (tzn. 
brak występowania połączeń); mrozoodporność; zużycie: ~4 dm3/m2]  
– np. Sto Murisol BD 1K (Sto-ispo) / COMBIFLEX-C2 (Schomburg), lub 
równoważne – wykonać zgodnie z technologią producenta wybranego zestawu 
systemowych preparatów. 
Izolacje bitumiczne (bez termoizolacji) zabezpieczyć przed uszkodzeniami me
 chanicznymi warstwą ochronną – fizeliną wzmacniająca powłoki uszczelniające, 
którą należy wklejać w świeżą warstwę.  

 Fizelina (w rolkach szerokości 1 m i długości 25 m lub 100 m) zwiększa wy
 trzymałość na rozrywa nie i posiada dodatkową zdolność do mostkowania rys. 
 
2.2.9. Termoizolację ścian zewnętrznych w gruncie (bez cokołów) – na głębokości do 
 fundamentów – wykonać płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS,  
 o zamkniętej strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z jedno-
 stronnymi rowkami drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie geo-
 włókniną [tj. z płyt o wymiarach: 1250x600 mm; z krawędziami profilowanymi 
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 schodkowo; hydrofobowych; nasiąkliwość wodą: ≤0,7% objętości; wytrzyma
 łość na ściskanie: 0,30 N/mm2 (zgodnie z normą PN-EN 826);  
 o gęstości ≥28 kg/m3; o współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤0,035 W/mK; 
 oporze dyfuzyjnym: 180÷100 (wg PN-EN 12086); natężenie przepływu odwod 
 nienia: ≥0,3 l/sm÷1 l/sm); klasa reakcji na ogień: „E” samogasnące (wg PN-EN 
 13501-1:2004)], grubości 6 i 5 cm – np. PERIMATE DI-A (Dow) lub równoważ
 ne. 
 
2.2.10. Folia paroizolacyjna. 
 Folia paraizolacyjna.gr. min 0,3 mm 

Zastosowanie : do wykonania warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, posadzki, 
wylewki, do prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachów , jako izolacja 
paroszczelna w konstrukcjach  stropów i stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa 
podziemnych części budowli. 
Parametry techniczne: 

Klasyfikacja ogniowa – wyrób trudno zapalny, 
współczynnik oporu dyfuzyjnego  µ≥300000, 
max naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż   ≥15MPa 
       w poprzek ≥10MPa, 
wydłużenie względne przy zerwaniu:   
wzdłuż  ≥300÷200%        w zależności od grubości, 
w poprzek ≥450÷200%  w zależności od grubości, 

  szerokość folii 2,00 i 2,70 m. 
 
2.2.11. Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wy
 trzymałości, stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin 
 dylatacyjnych i w narożach.  

Dane techniczne:  
Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2
 
+/-10% 

Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej tasmy, MPa 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 18,0 
≥ 18,0 

Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej, 
% 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem 
uszczelniającym. 
Produkty powinny posiadać atesty higieniczne PZH oraz być zgodne z  
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. F. Na wykonawcach prac ciąży 
obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 
przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  
 
2.2.12. Papa terozgrzewalna izolacyjna. 
 Przyjęty system izolacji konstrukcji powinien spełniać poniższe wymagania 



Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach 
SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU  

 15-427 Białystok, ul. Lipowa 4  

 

73 

szczegółowe : 
1. grubość warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna być ≥ 5 mm, 
2. grubość warstwy izolacyjnej pod osnową papy powinna być ≥ 3 mm, 
3. papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku Ø 30 mm, w temperaturze 

≤ - 20°C, a jej nasi ąkliwość powinna być ≤ 1,0%, 
4. przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem powinna być ≥ 0,5 MPa, 
5. siła zrywająca przy rozciąganiu papy wzdłuż i w poprzek arkusza winna 

być ≥ 900 N, zaś wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek arkusza powinno 
być ≥ 40%, natomiast siła zrywająca przy rozdzieraniu wzdłuż i w poprzek 
arkusza papy powinna być ≥ 220 N, 

6. przyczepność do podłoża zagruntowanego primerem bitumicznym powinna 
być ≥ 0,4 MPa, a zagruntowanego żywicą epoksydową powinna być ≥ 0,5 MPa, 

7. papa powinna być odporna na temperaturę ≤ + 180°C  
8. masa polimerowoasfaltowa wytopiona z papy termozgrzewalnej powinna 

wykazywać łamliwość dopiero w temperaturze ≤ - 20°C i mi ęknąć dopiero 
w temperaturze ≥ +120°C, 

9. grunt bitumiczny powinien wysychać w czasie ≤ 12 godzin, odznaczać się 
zawartością wody ≤ 0,5% oraz lepkością w granicach 15 ÷ 40 s, 

10. grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 dniowy beton, 
zaś grunt żywiczny powinien posiadać zdolność nakładania nawet na 7-dniowy 
beton. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania 
ogólne". 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBOT  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 

 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych 
materiałów, normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania 
referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub 
przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów 
inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej 
obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść 
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera 
bez Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału 
izolacyjnych) oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 
bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w 
granicach od + 5°C do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 85%. 

 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1.Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczących rusztowań. 

 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie  stalowe  powinny  być oczyszczone,  odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001,  
PN-EN ISO 1; 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 
8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051  
oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta 
izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach 
technicznych IBDiM odnośnie: 
- stanu podłoża, 
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- temperatury, 
- wilgotności. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak 
pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem 
itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, 
zgodnie z zaleceniami SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych' powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich 
aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony   
  do układania na podłoża o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 

 
5.2.4.  Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 
gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i 
aprobatą techniczna IBDiM. 

 
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych 
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych 
przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności 
podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
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5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej. 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone 
z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz 
postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
jak i niniejszej SST. 

 

2.2.8. Izolacje pionowe na zewnętrznych murach budynku 
 Projektowane uszczelnienia pionowe – bezspoinowe dwukomponentowe 
 hydroizolacje z elastycznej dyspersyjnej masy uszczelniającej, wykonane przy 
 pomocy systemowej mieszanki: akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania 
 hydroizolacji i cementu portlandzkiego w stosunku 1:1.  
 Warstwę gruntującą rozcieńczyć wodą w ilości max. 10% i nanosić pędzlem   

lub szczotką [zużycie: 0,5 kg mieszanki/m2].  
 Warstwę izolacyjną nakładać pacą ze stali nierdzewnej w jednej warstwie 
 [zużycie: 2,0 kg mieszanki/m2]. 

 Uwaga: zwrócić szczególną uwagę na co najmniej poprawne uszczelnienie, od 

zewnątrz, wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne do budynku. 
Ściany zewnętrzne i cokoły, części podpiwniczonej budynku – ocieplić  poprzez 
przyklejenie płyt termoizolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego XPS,  o 
zamkniętej strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z 
 jednostronnymi rowkami drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie 
 geowłókniną. 

 Montaż drenujących płyt termoizolacyjnych – wg schematów producenta.  
 Płyty termoizolacyjne zaleca się dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 
 

5.2.9. Montaż i uszczelnienie stryków drenujących płyt termoizolacyjnych – wg 
 wytycznych i typowych schematów producenta. 
 Płyty ocieplenia kleić metodą grzebieniową, całą powierzchnią, na odpowiedni 
 klej, wg systemu dla danej powłoki izolacyjnej [jednoskładnikowy klej 
 nieniszczący polistyrenu] – np. bitumiczną masę do klejenia płyt drenażowych  i  

ochronnych na izolacjach bitumicznych – np. StoMurisol BD–1K (Sto-ispo) 
 /ew. COMBIDIC–1K (Schomburg) lub równoważny. Masę klejącą nanosić  pacą 
 zębatą 15x15 mm na płyty izolacyjne [zużycie: ~2,0 kg mieszanki/m2]. 
 Płyty termoizolacyjne w gruncie dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 

 
5.2.10. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej. 

• Układanie izolacji przy krawędziach: 
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności 
należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału 
izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. 
Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. 
• Układanie izolacji: 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się 
w górę. Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą 
długość rolki na przemian z połową jej długości. Początek rolki mocujemy za 
pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem 
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obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce 
poręczowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa 
szerokości rolki). Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 
Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego 
przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze 
uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań 
(zmarszczeń) materiału izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z 
podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość ok. 1–2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu 
izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć nawierzchnię asfaltową. Nie 
dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 
• Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 
Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 
• przebicie lub przecięcie, 
• zamknięte pęcherze powietrza, 
• zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
• załamania i fałdy. 
Usuwanie uszkodzeń: 
• w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia 
izolacji należy miejsce uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą 
zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego samego materiału. Łata 
powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm 
zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do 
podłoża ręcznym wałkiem, 
• w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy 
przebić ją ostrym narzędziem, starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to 
miejsce łatę w sposób jak wyżej, 
• w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić 
łatę, 
• w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją 
przeciąć i rozprostować lub wyciąć, a następnie nakleić w tym samym 
miejscu łatę, 
• inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych 

 należy usuwać wg indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych . 
Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty.  
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
   materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
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- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
  powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
  oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
  lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
  wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
  grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
  wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
  niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z 
dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną 
jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
-  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
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-  wykonanie warstwy gruntującej, 
-  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
-  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub   
   zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1. Normy: 
1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: 
Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000  Obróbka   strumieniowo-ścierna. 
Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania     techniczne     dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo -ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania     techniczne     dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce  
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 
wprowadzenie    i klasyfikacja. 

5. PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

6. PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

7. PN-B-24625:1998   Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 
wypełniaczami stosowany na gorąco 

8. PN-90/B-04615    Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
9. PN-91/B-27618    Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie 

zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

10. PN-92/B-27619    Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
11. PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
12. PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane   w   odniesieniu   do   wyrobów 
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stosowanych    w systemach drenarskich. 
13. PN-89/S-10050    Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 

i badania. 
14. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące 

wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie 
powierzchni i metody nakładania. 

15. PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 
sposoby przygotowania powierzchni. 

16. PN-1808501-1:1996   Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu 
nałożonych powłok. 

17. PN-1808501-2:1998   Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie      przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami     podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 

18. PN-70/H-97051   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 

19. PN-70/H-97052   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 
powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r..  

Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r..   

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 

B-06.00        MAŁA  ARCHITEKTURA  I  URZ ĄDZENIA  
PLACU  ZABAW  

      

 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury i placu zabaw oraz montażu 
urządzeń związanych z rowerwmi. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie  użytkowych obiektów małej architektury, 
służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku:  

• urządzeń placów zabaw dla dzieci; 
• urządzeń związanych z obsługą rowerów („BIKE&RIDE”), 
• tablic informacyjnych/regulaminowych, maszty flagowe, ławek, koszy na śmieci itp.. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, przepisami prawa budowlanego i prawa o zamówieniach publicznych oraz z 
określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem. Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana jest dalej OST. Szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane są dalej SST. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.  
 
   
 
2.  Materiały .  
 
2.1. Materiały i urządzenia małej architektury, zewnętrznej siłowni i placu zabaw. 
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Proponowane urządzenia, materiały i ich rodzaje podano w opisie technicznym do 
projektu, ST i przedmiarach. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych 
pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN, EN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm każda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wszystkie 
urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury dostarczone i 
zamontowane przez Wykonawcę mają spełniać wymogi bezpieczeństwa w 
zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i 
europejskie normy PN- EN 1176 oraz PN-EN 1177, ponadto powinny posiadać 
certyfikat TUV. Urządzenia mają posiadać certyfikaty zgodności czyli dokumenty 
potwierdzające, iż produkty są zgodne z normami. Wszelkie materiały, substancje, 
półprodukty, a także podzespoły takie jak śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz 
elementy zabezpieczające wykorzystywane do produkcji i montażu urządzeń mają 
posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania. 
Zabezpieczenie przed gniciem i korozją Wszystkie części drewniane powinny być 
zabezpieczane w celu ochrony przed gniciem. Żaden z produktów nie powinien 
posiadać drewnianych składników wchodzących w bezpośredni kontakt z 
podłożem. Słupki powinny posiadać podstawy fundamentowe i być wykonane z 
ocynkowanej stali. Drewno powinno być zabezpieczane przynajmniej jedną 
warstwą farby gruntującej do drewna oraz przynajmniej jedną warstwą farby 
wykończeniowej do drewna. Części stalowe powinny być ocynkowane i 
lakierowane proszkowo.  

2.1.1. Zestawienie projektowanych elementów małej architektury: 
Do wykonania elementów małej architektury należy użyć gotowych elementów 
zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej. 
 

I. Plac zabaw dla dzieci. 
 Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano ogrodzony, o nawierzchni z barwnej masy 

poliuretanowej, wyposażony w zabawki i urządzenia nawiązujące programem i 
formą do kolejowego sąsiedztwa, dostosowane do dzieci starszych, jak również 
dla dzieci w najmłodszym wieku. 

 Projektowane zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci, 
w urządzenia przeznaczone na publiczne place zabaw – wyłącznie produkty 
bezpieczne, certyfikowane, zgodne z dyrektywą w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) i zgodne z przepisami krajowymi, 
w odniesieniu do urządzeń na placach zabaw i nawierzchni amortyzujących placu 
zabaw, odpowiednio, zgodne z normami: PN-EN 1176 i PN-EN 1177 
– zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).  

 Każde urządzenie na placu zabaw jest obiektem małej architektury i odnoszą się 
do niego również przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wszystkie urządzenia montowane placu 
zabaw, powinny być w najwyższym standardzie wykonania – wg wymagań 
Inwestora [o konstrukcji metalowej, ze stali ocynkowanej kąpielowo, wypełnienia i 
dachy z tworzywa sztucznego HDPE, zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej] – 
wzorcowe urządzenia przedstawiono na rysunkach: 

Przykładowe urządzenia przedstawiono poniżej: 
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1. ZESTAWY POCIĄG: Przeznaczenie wiekowe: 2+ lat. Wymagane certyfikaty: EN 1176-
1,3:2008. Minimalna pojemność urządzenia: 30 osób. Szerokość: 7668 mm. 
Długość: 4329 mm. Wysokość: 4000 mm. Maksymalna wysokość swobodnego 
upadku: 2400 mm. Wysokość strefy bezpieczeństwa: 4000 mm. Szerokość strefy 
bezpieczeństwa: 8382 mm. Długość strefy bezpieczeństwa: 10955 mm. 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 58,60 m2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok oraz wymagana kolorystyka urz ądzenia:  
Elementy drewniane: lakierobejca w kolorze ciemny brąz. Liny: kolor czarny. 
Panele: kolor zieleń limonkowa. Drewno: ciemny brąz. Elementy metalowe: kolor 
jasnoszary. 
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Wymagania materiałowe:  

Elementy drewniane:  Słupy posiadające wymiar 95x95 mm (belki poziome 45x95 
mm). Elementy wykonane z impregnowanego ciśnieniowo, na całym przekroju (w 
klasie AB, zgodnie z normą PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewna 
sosny o dużej gęstości (pochodzenie - północna Europa). Klejone dwuwarstwowo, 
bardziej wytrzymałą twardzielą na zewnątrz. Powierzchnia drewna gładzona i 
zaokrąglona na krawędziach. Drewno malowane dwoma warstwami błyszczącej, 
odpornej na promieniowanie UV i wodę lakierobejcy. Słupy 
w dolnej części zawierają 4 wklejone na przekroju drewna śruby do mocowania do 
stopy montażowej. Górna część słupów nakryta jest kołpakiem z tworzywa 
sztucznego (HDPE), pokrywą chroniącą górną część drewna, najbardziej narażoną 
na warunki atmosferyczne. Elementy metalowe: Wykonane ze stali: śrutowanej, 
czyszczonej chemicznie, ocynkowane powłoką epoksydową o grubości min 60µm., 
malowane proszkowo farbą poliestrową o grubości co najmniej 100µm. Łączna 
grubość warstw nie mniej niż 160 µm. Powierzchnia błyszcząca i w pełni odporna 
na blaknięcie pod wpływem promieniowania UV. 

Opis głównych funkcji urz ądzenia: 
Płaskie panele:  Wykonane z 15-21-mm. grubości, wysokociśnieniowego laminatu 
(HPL) w pełni odpornego na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz 
uderzenia i zarysowania. Zaokrąglony na krawędziach.  Materiał wytworzony 
zgodnie z normą EN 438:2005.  
Zjeżdżalnia:  Wykonany ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm. Burty wykonane z 
20-mm. grubości, wysokociśnieniowego laminatu (HPL)  w pełni odpornego na 
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz uderzenia i zarysowania. 
Zaokrąglony na krawędziach.  Materiał wytworzony zgodnie z normą   EN 
438:2005. mm.  kąt ślizgu to 36º. Ślizg musi być profilowany, łagodniejszy w dolnej 
i górnej części. 
Liny:  Wykonane poliamidu o średnicy 16 mm., zbrojonego stalą. (6 pasm) oraz 
dodatkowym rdzeniem z tworzywa. Wytrzymałość na zerwanie: 2,2 tony. Łączenia 
oraz obejmy wykonane z aluminium. 
Podesty: Urządzenie wyposażone jest w 4 sztuki podestów, składających się z 
drewnianych beleczek, niemalowanych oraz dodatkowych belek bocznych, 
zabezpieczających drewno, oraz poprawiających estetykę elementów. 
Zjeżdżalnia: Urządzenie posiada 1 sztukę zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia w górnej części 
posiada burty zabezpieczające oraz drążek ułatwiający dostęp do zjazdu. 
Wysokość zjeżdżalni to 1470 mm. 
Tunel: Element składający się z dwóch półokręgów. Każdy z fragmentów tunelu 
posiada w górnej części przezierne elementy, które doświetlają wnętrze i czynią 
element bardziej bezpiecznym. 
Trap z lin ą: Trap deseczkowy, zbudowany z dwóch łukowych belek z 
wypełnieniem  z deseczek. Deseczki są niezlicowane, dzięki czemu ułatwiają 
wspinaczkę. Dodatkowo trap wyposażony jest w dodatkową linę, pomoc we 
wspinaczce 
Belka z barierkami: Mostek łączący wieże urządzenia, składający się z balustrad, 
oraz podwieszonej na linach pod balustradami, belki. 
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Linarium: Struktura przestrzenna wykonana z plecionki linowej, wypełniające 
przestrzeń pomiędzy słupami urządzenia. Służy do wypoczynki i wspinaczki.  
Ścianka wspinaczkowa: Ścianka wspinaczkowa, w postaci płaskiego, 
prostokątnego panelu z 3 sztukami kwadratowych otworów do wspinaczki.  
Plecinka linowa: Urządzenie posiada 2 sztuki plecionki linowej, wypełniającej 
przestrzeń pomiędzy słupami. Plecionki składają się z jednej liny pionowej oraz 6 
poziomych. Umożliwiają wspinaczkę z poziomu podłoża do wyższych partii 
urządzenia.  
Belka „w ężowa”: Element umieszczony w dolnej części urządzenia. Składa się z 
drewnianej, „pofalowanej” belki przykrytej antypoślizgową wykładziną. (1 szt.) 
Panel sensoryczny „Zyg-Zak”:  Element składający się z płaskiego panelu, 
wewnątrz którego wyżłobione są 3 szt. podłożonych otworów, wewnątrz których 
znajdują się "kuleczki" do przemieszczania wzdłuż otworów. (1 szt.) 
Panel sensoryczny „labirynt”: Element składa się płaskiego panelu, wewnątrz 
którego zamontowane jest dodatkowy, okrągły, obrotowy panel. Wewnątrz 
okrągłego panelu znajdują się żłobienia w kształcie "labiryntu", a wewnątrz nich 
kuleczka do przemieszczenia. (1 szt.) 
„Okienko bulaj”: Okienka usytuowane jako balustrady dla najwyższego podestu 
urządzenia. Składają się z płaskiego panelu, pośrodku którego zamontowane jest 
okrągłe, przeźroczyste okienko. (3 szt.)  
Urządzenie musi posiada ć: elementy tematyczne tj. daszek, flagę, „koła pociągu” 
oraz min. 10 letnią gwarancję na drewno i metal oraz 20 letnią na płaskie panele 
boczne wykonane z HPL.  
Posadowienie w gruncie: Urządzenie zamontować w 25 punktach - zgodnie 
z typowymi wymaganiami producenta - za pomocą systemowych „stóp” 
montażowych o wysokości min. 60 cm.  

 

2. TRAMPOLINA LINARIUM „SPIDER M, ŻÓŁTY” 
Dane podstawowe: urządzenie sprawnościowe, trampolina, w formie „ trampoliny 
z pajęczyną lin”, dla dzieci w grupie wiekowej: 2+ lat. Charakterystyka 
urządzenia:  Szerokość 5600 mm. Maksymalna wysokość upadku: 1200 mm. 
Wysokość: 1200 mm. Długość: 5600 mm. Minimalne obszary: długość 9300 mm / 
szerokość 9300 mm. Liczba użytkowników: 4 dzieci.  
Strefa bezpieczeństwa: 40,7 m2 
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 Posadowienie w gruncie: Urządzenie zamontować w gruncie za pomocą 
systemowych „kotew i stóp” montażowych, zgodnie z instrukcją / wymaganiami 
producenta, w 12 punktach.  

 

3. HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM „BOCIANIE GNIAZDO”. 
 Dane podstawowe: urządzenie rekreacyjne. Przeznaczenie wiekowe dla dzieci w 
grupie wiekowej: 1+ lat. Wymiar największej części: 2940 mm. Szeroko ść: 1750 
mm. Maksymalna wysoko ść upadku: 1400 mm. Najci ęższa część 56 kg. 
Wysoko ść: 2700 mm. Długo ść: 3910 mm. Minimalne obszary / Długo ść: 8100 
mm / Szeroko ść: 3150 mm / Wysoko ść: 2900 mm. Strefa bezpieczeństwa: 25,5 
m2.  
 Posadowienie w gruncie: Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą 
systemowych „stóp” montażowych w 4 punktach - zgodnie z instrukcją 
i wymaganiami producenta. 
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5. BUJAKI „SAMOCHODZIK” . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane podstawowe: urządzenie 
rekreacyjne. Przeznaczenie wiekowe 

dla dzieci w grupie wiekowej: 2+ lat. Maksymalna wysokość upadku: 440 mm. 
Szerokość: 400 mm. Wysokość: 920 mm. Długość: 630 mm. Minimalne obszary 
strefy bezpieczeń-stwa: Długość: 2930 mm / Szerokość: 2700 mm. Strefa 
bezpieczeństwa: 7 m2. 

 
Mocowanie urz ądzeń wyposa żenia placu zabaw dla dzieci do podło ża 

– wg kart wybranych produktów typowych – zgodnie ze szczegółowymi rysunkami 
fundamentowania i wymaganiami ich producenta. 

 

II. PARKING DLA ROWERÓW  („BIKE&RIDE”) Z PUNKTEM SERWIS OWYM 
 Zorganizowano bezpieczne miejsca parkingowe dla rowerów przy węźle 

przesiadkowym tj. rowerowe parkingi przydworcowe z rowerowymi stojakami 
zapewniające łącznie minimum 48. stanowisk postojowych, możliwie blisko innych 
środków transportu. Budowa wygodnego parkingu rowerowego - w dwóch grupach 
(po 6+7 szt. i 11 szt. stojaków, razem 24 szt.) - każda grupa wyposażona w 
samoobsługowy punkt serwisowy (łącznie 2 szt.), powinna spowodować przyrost 
osób przyjeżdżających na stację na rowerze 
i zostawiających go pod dworcem („bike&ride”).  

 Wysokość krawężnika na przecięciu drogi dla rowerów i jezdni ogólno-dostępnej 
powinna wynosić 0 cm. 

Stojaki rowerowe.   
 Projektowana infrastruktura parkingów rowerowych to przede wszystkim 

odpowiednie stojaki rowerowe  (razem 24 szt.), które powinny być trwale 
przymocowane do podłoża w sposób uniemożliwiający ich wyrwanie. Stojaki 
muszą umożliwiać parkowanie rowerów na poziomie terenu, wygodne oparcie 
roweru oraz bezpieczne przypięcie ramy i przedniego koła do stojaka przy pomocy 
standardowych, dostępnych w handlu kłódek szaklowych (tzw. U-lock), o 
wymiarach wewnętrznych oczka: 10 cm x 20 cm. Rury konstrukcji stojaka powinny 
mieć średnicę od 6 cm do 9 cm, taką aby można było objąć je standardową kłódką. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości 
tj. odporności na warunki atmosferyczne i na działania dewastacyjne, estetyki i 
dopasowania do otoczenia – zaprojektowano stojaki „U-kształtne” (wg zaleceń 
pasjonatów i użytkowników rowerów), o konstrukcji z rur stalowych 
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kwasoodpornych, średnicy 60 mm (na przykład produkt przedstawiony na rys., lub 
równoważne), trwale zamontowane do podłoża (zabetonowane w gruncie na 
głębokość min. 0,40 m). Wymiary montażowe stojaka rowerowego: długość - 1000 
mm / wysokość - 800 mm. Stojaki rowerowe montować w rozstawie co 1,00 m, w 
odległości min. 0,50 m od innych konstrukcji i krawężników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samoobsługowe punkty serwisowe rowerów (razem 2 szt.).  
 Typowa samoobsługowa stacja naprawy rowerów – np. wzór: KANGU stacja 

naprawcza (ZANO), lub równoważne – wyposażoną w zestaw naprawczy 
zawierający: pompkę z głowicą typu Smart Head, kompatybilną z zaworami Presta 
i Schrader (samochodowy), do wygodnego pompowania kół rowerów [nożna; 
efektywna; wyposażona w dwa tłoczki, z adapterem na wszystkie zawory], zestaw 
śrubokrętów płaskich oraz krzyżowych, łyżki do opon, zestaw kluczy płaskich i 
klucz nastawny, zestaw kluczy imbusowych, klucz do szprych (nypli) oraz skuwacz 
do łańcucha rowerowego. Urządzenie stacji wykonanej 
z grubej i wytrzymałej stali, z wykończeniami ze stali nierdzewnej, zamontować do 
podłoża na stałe, za pomocą kołków rozporowych. Gabaryty urządzenia stacji ca:  
wysokość - 147 cm, szerokość - 18 cm, długość - 77 cm; waga - 45 kg. 
Kolorystyka urządzenia stacji - sygnalizacyjny kolor „żółty”.  

 W projekcie wykorzystano montaż typowych produktów, które ze względu na 
lokalizację w miejskim terenie publicznym, muszą charakteryzować się przede 
wszystkim wysokimi walorami estetycznymi i trwałością [odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, jak również łatwą i prostą bieżącą konserwacją]. 

 
III. TABLICE INFORMACYJNE. 
 Przewidziano usytuowanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych – z mapami 

terenu, informacjami bądź ogłoszeniami – systemu czytelnej informacji wizualnej 
Miasta Łapy, prowadzącej użytkownika od pierwszego kontaktu 
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z Centrum Przesiadkowym w Łapach do poszczególnych jego elementów i do 
infrastruktury obsługującej trasy komunikacyjne. 

 Typowa tablica informacyjna [o wymiarach: wysokość -1,96 m x długość min. -1,24 
m x szerokość min. -0,08 m], z miejscem [o wymiarach: wysokość -1,20 m x 
szerokość 1,00 m] – wg wzoru (na przykład produkt przedstawiony na rys.), lub 
równoważne. 

 Typowe tablice regulaminowe tj. z miejscem na informację (np. dostawcy urządzeń 
o urządzeniu rekreacyjno-sportowym na plac zabaw dla dzieci) 
i regulaminie jego użytkowania – zastąpić typowymi tablicami wykonanymi wg 
wzoru identycznego jak w/w tablice informacyjne. 

 Uwaga: treści informacji na tablicach – uzgodnić – wg dyspozycji biura komunikacji 
społecznej Urzędu Miejskiego w Łapach. 

 Konstrukcja tablic z rur stalowych ocynkowanych i zabezpieczonych powłoką 
antykorozyjną, malowanych proszkowo. Śruby i mocowania nierdzewne. Tablica z 
blachy stalowej ocynkowanej, z nadrukiem odpornym na działanie warunków 
atmosferycznych. Wszystkie tablice trwałe mocowanie do podłoża (kotwienie: 
zabetonowane min. 60-75 cm w gruncie) – wg kart wybranych produktów typowych 
– zgodnie rysunkami fundamentów wkopanych bądź ze szczegółowymi 
wymaganiami ich producenta. 

 

IV. Ławki i kosze na śmieci.  
 Na terenie Centrum Przesiadkowego w Łapach, przewidziano usytuowanie 
i montaż, co najmniej 12 szt. ławek z oparciem i 10 szt. koszy na śmieci, 
o zbliżonym wzornictwie, jednolicie wykończone, o identycznej kolorystyce 
– wszystkie elementy metalowe, zabezpieczone powłoką antykorozyjną, w kolorze 
„grafitowo-czarnym”, bliskim RAL 7021. W projekcie użyto typowych produktów 
powtarzalnych, które ze względu na lokalizację w miejskim terenie publicznym, 
muszą charakteryzować się przede wszystkim wysokimi walorami estetycznymi 
oraz trwałością [odpornością na uszkodzenia mechaniczne, jak również łatwą i 
prostą bieżącą konserwacją]. 

ŁAWKI Z OPARCIEM  – o konstrukcji: stalowej, odlew żeliwny zabezpieczony  , 

antykorozyjnie, przygotowany do mocowania z podłożem, z siedziskiem 
drewnianym, konserwowanym – np. wzór LA4 (wg rys. firmy ART METAL), lub 
równoważne: 
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 Charakterystyka produktu:  

Siedzisko ławki – długość siedziska: ca 196 cm, wysokość siedziska: ca 43 cm, 
wysokość całkowita: ca 82 cm, głębokość siedziska: min. 40 cm. Materiały: 
siedzisko profilowane z listew, z drewna drzew liściastych (tj. dąb, wiąz lub o 
podobnych właściwościach), o grubości minimum 4 cm, impregnowanych, 
pokrytych konserwującą lakierobejcą zewnętrzną, w kolorze „mahoń”. Podstawa 
konstrukcji: boki ławki – 2. nogi ławki, w rozstawie 1830 mm / 480 mm – ukształto-
wane, żeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie. 

KOSZE NA ŚMIECI Z DASZKIEM 
Masywne trwale mocowane do podłoża), o konstrukcji: rura stalowa z 
aluminiowymi elementami ozdobnymi, pojemnik z blachy stalowej w wersji z 
daszkiem, zabezpieczone antykorozyjnie, przygotowane do mocowania 
bezpośrednio w gruncie lub kotwienie do podłoża – np. wzór: K6 z daszkiem lub 
K2 z daszkiem (wg rys. firmy ART METAL), lub równoważne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charakterystyka produktu:  
 Kosz K2 z daszkiem o wysokości całkowitej: ca 121,5 cm. Materiały: Ramię 
mocujące pojemnik, daszek nad pojemnikiem i stopa u pod-stawy – odlew żeliwny i 
rura konstrukcji nośnej – stalowa [Ø 108 mm], zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

V. MASZTY FLAGOWE 

Maszty flagowe , o wysokości ca 7. m – np. wzór: M2 (wg rys.), lub równoważne – 
metalowe (stalowe bądź aluminiowe), zabezpieczone powłoką antykorozyjną w 
kolorze „grafitowym” RAL 7021. Maszty o wzornictwie bliskim typowym, 
stylizowanym historycznie, latarniom ulicznym [z zastosowaniem 
energooszczędnego oświetlenia typu LED] – np. wg wzoru: L16/06 (wg rys. firmy 
ART METAL), lub równoważnym. 
Konstrukcja masztu, typowa, powinna gwarantować wytrzymałość na obciążenia 
wiatrem [odpowiednie w strefie klimatycznej: wiatrowej I, wg normy PN-77/B-
02011; przy dopuszczalnych obciążeniach masztu flagą o powierzchni: 3-6 m2, 
gdzie: 1 m2 flagi = 0,16 kg].  
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Charakterystyka produktu:   

Maszt flagowy metalowy, o wysokości całkowitej: 7. m. Materiały: Słup – rury stalowe 
[średnica przy podstawie ca Ø 159 mm; średnica  u góry ca Ø 89 mm; ze stali ST3S], 
ozdoby, dekoracje – odlewy aluminiowe; dekoracyjna maskownica u podstawy słupa 
– odlew żeliwny, zabez-pieczone antykorozyjnie. Wyposażenie masztu: Linka 
stalowa Ø 4 mm i zblocze stalowe. 

Stopy fundamentowe pod maszty flagowe – opis konstr ukcji  
Fundament betonowy F-1 tj. stopy wykonać jako żelbetowe wylewane z betonu 
C20/25 (B25), zbrojone stalą  A-IIIN i A-I. Stopy  posadowić na warstwie chudego 
betonu C8/10 (B10), grubości 10 cm. W stopach należy osadzić kotwy stalowe, 
służące do mocowania masztów. Założono, że kotwy - tj. typowy kosz zbrojeniowy 
producenta - dostarczone będą wraz z masztem flagowym. Uwagi: 1) minimalne 
otulenie zbrojenia 5 cm; 2) prawidłowość wykonania zbrojenia i osadzenie kotew 
potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem; 3) zbrojenie uciąglić za 
pomocą spawania; kotew połączyć ze zbrojeniem fundamentu. Montaż masztów 
- zgodnie ze szczegółowym rysunkiem fundamentowania i wymaganiami ich 
producenta.  
 

VI. WIATY PRZYSTANKOWE 
Przy projekt. stanowiskach obsługi komunikacji autobusowej - z  zachowaniem 
skrajni drogowej [min. 0,5 m od krawężnika jezdni] - zaprojektowano 4. typowe 
wolno stojące wiaty przystankowe, usytuowanie na działce nr ew. gr. 230/87, 
odpowiednio: na wysepce dla pasażerów autobusów PKS – 1 szt. 6-sekcyjna oraz 
przy przystanku busów – 3 szt. 4-sekcyjne (projekt. w miejsce demontowanych 2. 
istniejących typowych wiat przystanków autobusowych), wszystkie z pełnym 
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wyposażeniem. System wiat, przeznaczonych do stosowania na przystankach 
autobusowych 
w celu podniesienia komfortu oczekiwania pasażerów [służy jako schronienie 
przed słońcem, wiatrem i deszczem], powinien być zarówno wygodny dla 
pasażerów jak 
i łatwy w utrzymaniu. Linię produktów zalecanego wzoru wiaty wyróżnia oryginalna 
forma architektoniczna, harmonijnie łącząca nowoczesne wzornictwo ze stylem 
klasycznym, w którym projektowane są elementy małej architektury Centrum 
Przesiadkowego w Łapach (dworzec kolejowy i teren PKS) – np. wg wzoru: 
„CENTRA 2020” [uwaga: właścicielem praw autorskich do wzoru wiaty „Centra 
2020” jest firma Team Tejbrant AB, przedstawicielstwo w Polsce: Tejbarnt Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie], lub równoważne: 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opis konstrukcji wiaty  

Wiaty powinny być wykonane o trwałej i stabilnej konstrukcji, z wysokiej jakości 
materiałów tj. aluminium i hartowane szkło, zarówno w ścianach bocznych, jak 
i w dachu. Projekt przewiduje następujące warianty wiat przystankowych:  

a) wiatę 6-sekcyjn ą [z 3 ławkami dla oczekujących] – ściany boczne ca 1400 mm z 
dachem dwuspadowym ca 1985x9208 mm; 

b) wiaty 4-sekcyjne  [każda z 2 ławkami] – ściany boczne ca 1400 mm z dachem 
1985x6408 mm. 

Obci ążenia konstrukcji wiaty:  Obciążenie śniegiem i obciążenie wiatrem (przyjęte przez 
producenta wiaty) – jak dla II strefy.  
Obowi ązujące normy:  
PN 90/B03200 - Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie.  
PN 82/B02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
PN 80/B02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
PN 77/B02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
PN 81/B03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.  
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Ściany wiaty obudowane szkłem hartowanym, bezpiecznym, o grubości 8 mm,  
zamocowanym do konstrukcji (słupków) za pomocą specjalnych profili 
zatrzaskowych. Podstawowym elementem nośnym konstrukcji wiaty są słupki 
aluminiowe z żebrowaniem wewnętrznym, o wymiarach 80x80 mm i w kształcie 
zbliżonym do kwadratu ze ściętymi narożnikami. W każdym słupku zastosowano 
listwy samozatrzaskowe mocujące szybę do konstrukcji wiaty. Konstrukcja spięta 
górą i dołem za pomocą prostokątnego profilu aluminiowego 45x100 mm. Profil 
górny połączony z dachem. Ściany tylne w rozstawie słupków ca 1400 mm. 
Pomiędzy słupkami zamontowano gabloty reklamowe typ City Light i szyby ze 
szkła hartowanego, bezpiecznego. Gabloty City Light można zamontować w 
miejsce każdej szyby.  

Dach  wiaty  – dwuspadowy, o niewielkim spadku, pokryty nietłukącymi płytami  
poliwęglanu litego o grubości 4 mm. Podstawowym elementem konstrukcyjnym 
dachu są dwa nośne profile krawędziowe i łuki dachowe. Profile obramowania 
dachu (okapy), oprócz konstrukcyjnych funkcji nośnych zawierają, ukryte na 
krawędzi spływu, wbudowane rynny. Profil krawędziowy dachu oprócz funkcji 
nośnej spełnia rolę: rynny [wewnątrz profilu krawędziowego dachu wbudowana 
rynna odprowadzająca wodę z dachu poza obrys wiaty] i obudowy oświetlenia 
dachowego [wewnątrz profilu krawędziowego przewidziano miejsce do 
zamontowania oświetlenia dachowego w formie listwy świetlnej wewnątrz obu 
profili krawędziowych]. Wszystkie przewody elektryczne poprowadzone wewnątrz 
profili i w ten sposób zabezpieczone przed ingerencją osób nie-powołanych. Od 
spodu oświetlenie zabezpieczono mlecznymi płytami poli-węglanowymi. Spust 
wody rurami na utwardzoną nawierzchnię z tyłu wiaty. 

Kolor : „czarny-grafitowy”, bliski RAL 7021. Powłoki malarskie, nanoszone na drodze  
lakierowania proszkowego, trudne do zarysowania.  
W każdej wiacie zamontować ławeczki oraz nośniki reklamowe.  

Kompletne wyposa żenie  każdej wiaty – wg dyspozycji Zamawiającego – stanowią:   
ławki mocowane do słupków wiaty lub wolno stojące, kosz na śmieci, tablica 
z rozkładem jazdy oraz podświetlane gabloty reklamowe typu City Light. Gabloty 
reklamowe City Light można zamontować w miejsce dowolnej szyby osłonowej 
wiaty, tam gdzie szerokość przęsła wynosi ca 1400 mm. W projekcie założono, iż 
w każdej wiacie zamontowane będą dwie gabloty reklamowe typu City Light, 
służące m. in. do prezentacji plakatów reklamowych o wymiarze Eurosize tj. 
1185x1750 mm. Ostateczne miejsce ich montażu wskaże Zamawiający. Dostęp do 
plakatu po otwarciu drzwi na zawiasach otwieranych specjalnym kluczem 
patentowym. 

Fundamenty pod słupy konstrukcji wiaty zaprojektowano w postaci typowych  
prefabrykowanych fundamentów punktowych. Fundament należy ustawić na 
przygotowanym podłożu – piasek stabilizowany cementem. W wybranych 
wariantach fundament należy dociążyć (zgodnie z rysunkiem fundamentów, wg 
producenta wiaty). Wiata dostarczana jest na miejsce montażu w elementach 
i skręcana ręcznie na miejscu, lub w całości i montowana za pomocą urządzeń 
dźwigowych. 

Przewody instalacji elektrycznej  - do gablot reklamowych wiaty przystankowej –  
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poprowadzone są wewnątrz profili konstrukcji wiaty i w ten sposób są 
zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych. Zasilanie gablot 
reklamowych i oświetlenia dachowego z sieci miejskiej.  

 
2.2. Materiały na roboty uzupełniające 
       Do wykonania robót uzupełniających konieczne należy użyć następujących   
materiałów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:  
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb. 

 
 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 
 
4. Transport.  
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu,  urządzenia 
placu zabaw i zewnętrznej siłowni, należy przewozić dobrze zamocowane, 
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie 
transportu.  
 
 

5.   Wykonanie robót.  
 

5.1. Zasady ogólne. 
    Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu  zabaw 
należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 
Urządzenia nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Urządzenia placu zabaw 
należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą 
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 
urządzenia na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po 
dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.  
 
5.2. Montaż. 
    Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie przyrządów do zabawy, 
 urządzeń siłowni zewnętrznej i małej architektury, prace montażowe należy 
 wykonać zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do wszystkich produktów.  

Sprzęt musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowanych pracowników. 
 Niezainstalowanie sprzętu zgodnie z instrukcją montażu może być przyczyną 
 zagrożeniem bezpieczeństwa.  

Kotwione urządzenia powinny być mocowane do podłoża w sposób  
uniemożliwiający bezpośredni kontakt elementów podłożem przy pomocy jednej z 
trzech metod:  
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 1. Wpuszczanie bloku betonowego -  gdzie podstawa betonowa jest 
     wpuszczona w podłoże do żądanej głębokości. 
 2. Wpuszczanie podstawy/ramy stalowej -  gdzie podstawa stalowa lub rama 
              stalowa są wpuszczone w podłoże do żądanej głębokości.  
 3. Betonowych fundamentów – gdzie odlane elementy umieszcza się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót betoniarskich.   
Wytrzymałość betonu musi przynajmniej odpowiadać wymaganiom     
określonym dla każdego produktu. Roboty betoniarskie powinni wykonywać w  
pełni wykwalifikowani pracownicy. 

 
5.3. Place zabaw.  
5.3.1. Strefy ćwiczeń to przede wszystkim urządzenia służące do ćwiczeń, w ramach 

danej specjalizacji, na stałe wbudowane (fundamentowane) z nawierzchnią 
trawiastą wokół urządzeń. Urządzenia pogrupowano w taki sposób, aby stworzyć 
czytelne strefy w ramach danej specjalizacji: strefę kalisteniki i strefę siłowni 
zewnętrznej. Przy każdej strefie umieścić tablicę z graficznie i opisowo 
przedstawionym zestawem ćwiczeń. Na tablicach powinny znaleźć się informacje 
na temat poszczególnych dyscyplin uprawianych w danej strefie. 

5.3.2. Zaprojektowano wyposażenie w typowe urządzenia – wg zestawienia – które 
powinny być wyprodukowane z najwyższej jakości atestowanych materiałów. 
Wszelkie elementy projektowanego placu zabaw dla dzieci muszą być przede 
wszystkim bezpieczne dla dzieci i spełniać najwyższe wymagania jakościowe, 
potwierdzone atestami i certyfikatami CE [wymagana zgodność z normami: PN-EN 
1176, PN-EN 1177]. 

5.3.3. Kolorystyka „zabawek” – wielobarwna, zalecane kolory „ciepłe”, nasycone  
– wg oferty typowej wybranego producenta, do wyboru na roboczo w nadzorze 
autorskim. 

5.3.4. Montowane urządzenia powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
siedziska, oparcia, platformy, podesty – wykonane z wysokiej jakości materiałów 
odpornych na warunki atmosferyczne tj. stal nierdzewna, materiały syntetyczne o 
dużej wytrzymałości; śruby metryczne – nierdzewne; nakrętki kołpakowe 
zabezpieczające przed odkręceniem; w przegubach kulkowe łożyska 
bezobsługowe, zamknięte; części metalowe urządzeń – stal nie-rdzewna (lub 
ocynkowane) dla zapewnienia najlepszej ochrony anty-korozyjnej; farby – do 
użytku zewnętrznego, o wysokiej odporności na działanie promieni UV (nie 
blaknące), o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. 
Konstrukcja urządzeń i zabawek ma zapewniać maksymalną trwałość i odporność 
na akty wandalizmu. Urządzenia powinny posiadać co najmniej 3 lata gwarancji, a 
każde powinno być wyposażone  
w tabliczkę znamionową z funkcją i instrukcją do ćwiczeń. 

5.3.5. Wzory wybranych urządzeń i „zabawek” przedstawiono za pomocą załączonych do 
projektu kart katalogowych, lub równoważne.  

5.3.6. Projektowane typowe urządzenia –montować na fundamentach, bezpiecznie  
posadowionych w gruncie (ca 0,10 m poniżej trawników i nawierzchni), zgodnie z 
instrukcją/kartą techniczną wybranego producenta i wg projektu wykonawczego 
konstrukcji. 

5.3.7. Fundamenty elementów placu zabaw – wykonać, wg instrukcji producenta  
 urządzeń placów zabaw. 
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5.4. Wiaty przystankowe. 
Wiata dostarczana jest na miejsce montażu w elementach 
i skręcana ręcznie na miejscu, lub w całości i montowana za pomocą urządzeń 
dźwigowych. 

 
5.5. Urządzenia małej architektury. 
5.5.1. Tablice informacyjne i regulaminowe. 
 Wszystkie tablice trwałe mocowanie do podłoża (kotwienie: zabetonowane min. 

60-75 cm w gruncie) – wg kart wybranych produktów typowych – zgodnie 
rysunkami fundamentów wkopanych bądź ze szczegółowymi wymaganiami ich 
producenta. 

5.5.2. Stojaki na rowery. 
 Stojaki na rowery – o konstrukcji z rur stalowych kwasoodpornych, średnicy 60 mm 

(na przykład produkt przedstawiony na rys., lub równoważne), trwale 
zamontowane do podłoża (zabetonowane w gruncie na głębokość min. 0,40 m). 

5.5.3. Samoobsługowe punkty serwisowe rowerów. 
Typowa samoobsługowa stacja naprawy rowerów – montaż do podłoża wg 
wytycznych dostawcy. 

5.5.4. Maszty flagowe. 
 Maszt flagowy metalowy, o wysokości całkowitej: 7. m. Materiały: Słup – rury 

stalowe [średnica przy podstawie ca Ø 159 mm; średnica  u góry ca Ø 89 mm; ze 
stali ST3S], ozdoby, dekoracje – odlewy aluminiowe; dekoracyjna maskownica u 
podstawy słupa – odlew żeliwny, zabezpieczone antykorozyjnie. Wyposażenie 
masztu: Linka stalowa Ø 4 mm i zblocze stalowe. 

 Montaż na fundamentach betonowych. 
Fundament betonowy F-1 tj. stopy wykonać jako żelbetowe wylewane z betonu 
C20/25 (B25), zbrojone stalą  A-IIIN i A-I. Stopy  posadowić na warstwie chudego 
betonu C8/10 (B10), grubości 10 cm. W stopach należy osadzić kotwy stalowe, 
służące do mocowania masztów. Założono, że kotwy - tj. typowy kosz zbrojeniowy 
producenta - dostarczone będą wraz z masztem flagowym. 

5.5.5. Ławki parkowe i kosze naśmieci. 
 Wszystkie ławki i kosze – wykonać, wg jednej wybranej konstrukcji, jednolicie 

wykończone – trwale zamontować do podłoża (zabetonować w gruncie). 
 
  
6.   Kontrola jako ści.  
 
6.1.Zasady ogólne.  

Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonywane zgodnie z normami i 
wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
 

6.2.Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej, normach i 
instrukcjach producentów materiałów.  
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6.3.Wymagania techniczne przy odbiorze robot. 
  Elementy placu zabaw, małej architektury i urządzeń siłowni zewnętrznej  powinny 
być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją  producenta. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż:  
 - dla elementów osadzonych w płaszczyźnie nawierzchni ± 5 mm. 
  Po zamontowaniu elementów placu zabaw, małej architektury i urządzeń  siłowni 
zewnętrznej należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
 
6.4.Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  2. 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą PN – EN  1176, 
PN – EN 1177 lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do  robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
 
7.  Jednostka obmiaru.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.  
 

 
8.  Odbiór robót.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

8.1.Rodzaje odbioru robot.  
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
 etapom odbioru:  
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 b) odbiorowi częściowemu,  
 c) odbiorowi końcowemu, 
 d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.2.Odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

 
8.3.Odbiór częściowy.  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
 ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
 
8.4.Odbiór końcowy – ostateczny.  

Odbiór Końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w zakresie objętym Kontraktem. Ocenie podlega ilość, jakość i 
zgodność zrealizowanych Robót oraz wbudowanych materiałów. Gdy całość Robót 
budowlano-montażowych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie całkowicie 
ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym, wszystkie próby końcowe 
przewidziane przepisami oraz Kontraktem, Wykonawca zawiadamia pisemnie 
Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego.  Odbiór ostateczny Budowy 
powinien być dokonany w terminie przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kompletu dokumentów (certyfikaty, atesty, 
aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), niezbędnych do dokonania Odbioru. Termin 
odbioru Końcowego oraz skład Komisji wyznacza Zamawiający. W toku odbioru 
ostatecznego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń podjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza dotyczących 
realizacji Robót uzupełniających lub poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 
przez  Komisję, że jakość wykonanych Robót, tylko nieznacznie odbiega od 
wymagań Dokumentacji, czy też Specyfikacji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne Obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót.  

 
8.5. Gwarancja. 
 Wszystkie urządzenia zabawowe, oraz elementy małej architektury mają  
 posiadać oraz prace wykonane w trakcie urządzania placów zabaw  mają być 
 objęte okresem gwarancji wskazanym w wytycznych inwestora w SIWZ.  
8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  
 
 

9. Podstawa płatno ści.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
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podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 
będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, - 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz 
z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT.  

 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 17 
sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 10.2. Norma PN-EN-1176-7 
Place zabaw, 10.3. Instrukcja montażu producenta elementów placu zabaw, 10.4. 
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" wydane przez Instytut Sportu lub 
COBRABiD BBC, 10.5. Atesty higieniczne na farby, świadectwa jakości i zgodności 
z normą na elementy łączeniowe, stosowane do produkcji urządzeń zabawowych, 
10.6. Atesty higieniczne na impregnat, 10.7. Aprobaty techniczne urządzeń 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
 
Z-01.00            ZIELEŃ  PARKOWA  

        
1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót odbioru robót związanych z założeniem i 
pielęgnacją zieleni parkowej . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót wykonania zieleni parkowej. 
W zakres tych robót wchodzą:  
1. zakładanie i pielęgnacja trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
2. sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
3. zakładaniem i pielęgnacją zieleni towarzyszącej, wykonaniem rabat. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia rodzima (gleba) – wierzchnia warstwa gruntu, pochodząca z terenu 
 przeznaczonego do budowy. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadająca 
 właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.3. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
 obudowy roślinnej, obejmujący naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrównaniem i 
 dogęszczeniem. 

1.4.4. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.5. Drzewo – wieloletnia zdrewniała roślina o wyraźnie wykształconym jednym lub 
 więcej pniu, które w pewnej wysokości rozgałęziają się w koronę. 

1.4.6. Krzew – wieloletnia, wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego 
 przewodnika z krótkim pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają 
 równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. 

1.4.7. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
 ją korzeniami rośliny. 

1.4.8. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
 wzrostu. 
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1.4.9. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
 z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym 
 przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.10. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
 szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.11. Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa 

1.4.12. Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 
 zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastów, poprawy 
 sprawności roli oraz zapobieżenie erozji wodnej i wietrznej. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
 polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.[1] 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)  
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać 
następujące charakterystyki: 
� ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości;  podano ogólne 
wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczące zdejmowania, składowania i ponownego 
użycia na terenie budowy 

� ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

� posiadać możliwość zapewnienia niezbędnych do rozwoju składników mineralnych 
 poszczególnym gatunkom roślin. 
 
2.3. Ziemia kompostowa. 
 Ziemia kompostowa stanowi odpowiednią mieszankę mineralno – organiczną 
przeznaczoną do nawożenia gleby.  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
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 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiomsanitarnym zgodnie 
z przepisami polskiego prawa i jakościowym określonym w SST lub projekcie. 
Wymagania względem torfu użytego jako komponent do wyrobu powinny zostać 
określone w SST lub projekcie.. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres 
około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 
 
2.4. Nawozy mineralne. 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zawierającym informację o składzie 
chemicznym (m.in.: zawartości azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
2.5. Paliki i taśmy do umocowania posadzonych drzew. 
 Do umocowania posadzonych drzew należy stosować okorowane paliki drewniane. 
Gdy projekt nie przewiduje inaczej dla form piennych wysokość palików powinna być 
równa wysokości pnia posadzonego drzewa. Paliki należy połączyć 3 poprzecznymi 
ryglami. Do pnia drzewa paliki należy przymocować za pomocą taśmy elastycznej nie 
węższej niż 3 cm. Paliki dla form naturalnych wysokość palików powinna być nie mniejsza 
niż 50 cm ponad powierzchnię ziemi od strony najczęściej wiejących wiatrów. Palik należy 
przymocować do pnia drzewa za pomocą taśmy elastycznej nie węższej niż 3 cm. 
 

 
3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0 „Wymagania ogólne”pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni parkowej. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni parkowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprawnego technicznie następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spycharki, koparki), 

A ponadto do pielęgnacji zieleni: 
• pił mechanicznych i ręcznych, 
• drabin, 
• podnośników hydraulicznych 
• siewników doglebowych do siania trawy, 
• kosiarek mechanicznych, 
• opryskiwaczy 

i innego sprzętu niezbędnego do właściwej pielęgnacji zieleni. 
 
 
4. Transport  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne”pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
 Transport materiału roślinnego, przeznaczonego do założeń zieleni drogowej musi 
 odbywać się w warunkach zapobiegających pogorszeniu jego jakości. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 
 uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową 
 muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub znajdować się w pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed przesuszeniem i 
 przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia 
 powinny być natychmiast sadzone jeśli jest to niemożliwe. W przypadku dłuższego 
 składowania należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, w  
 przypadku dużego spadku wilgotności podlewać. 

4.3. Transport roślin kwietnikowych 
 Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
 uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny 
 należy przewozić zakrytymi środkami transportowymi. 
 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości 
 dokonywany nocą. 

4.4. Transport nasion traw i nawozów mineralnych. 
 Nasiona traw i nawozów mineralnych podczas transportu należy zabezpieczyć 
 przed zawilgoceniem lub zbryleniem. 
 
 
5. Wykonanie robót  
 
 5.1. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia i zaprawianie dołów. 

Podstawą danej realizacji projektu nasadzeń roślinnych jest właściwe 
przygotowanie podłoża i jego rekultywacja. Warstwę urodzajną gleby należy 
oczyścić z chwastów, korzeni roślin, jeśli takie występują, a także większych 
kamieni. Zanieczyszczenia należy trwale usunąć z terenu. Po oczyszczeniu teren 
należy przekopać glebogryzarką. Dla roślin krzewiastych  przekopujemy glebę na 
20 cm. Na glebach zbitych na całym terenie wykonujemy orkę głęboką lub 
przekopujemy na 30-40 cm, przy czym górną warstwę odwracamy i mieszamy, a 
dolną jedynie spulchniamy. Następnie należy wyrównać i nawieźć ziemię 
urodzajną, warstwa około 5cm. Na koniec teren kolejny raz wyrównać najlepiej za 
pomocą brony. W pobliżu drzew delikatnie wyrównać grabiami tak, aby nie 
uszkodzić pni. Jeżeli wymagane jest uzupełnienie w glebie substancji 
pokarmowych niezbędnych dla roślin, wykorzystujemy nawozy mineralne 
sprzyjające zakwaszeniu gleby, czyli nawozy potasowe, azotowe, siarczany, 
chlorki. Nawozy stosujemy jesienią albo na początku wiosny co 3-4 lata. Gleby nie 
zniszczone o normalnych właściwościach należy dodatkowo wzbogacić w składniki 
pokarmowe. Zabieg ten nazywamy zaprawianiem dołów. Kopiemy doły o 
głębokości 40-50cm, na dno sypiemy piasek z torfem w proporcji 5 do 1 grubości 
10-15 cm, a następnie dół dopełniamy, np. kwaśnym substratem torfowym. 
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Wypełnienie całego dołu tylko żyznym kompostem może zahamować rozwój 
korzeni poza obręb dołu, dlatego należy tego unikać. Zaprawianie dołów wskazane 
jest zawsze w przypadku roślin sadzonych w trudnych warunkach siedliskowych, 
czyli przy ulicy miejskiej, w parku, również dla roślin o szczególnych wymaganiach 
takich jak róża. Niektóre gatunki sadzi się w sposób szczególny te, które preferują 
gleby kwaśne, dla nich należy przygotować specjalne mieszanki o kwaśnym 
odczynie.  

 
5.2. Terminy sadzenia. 
 Cały rok można sadzić jedynie rośliny w pojemnikach, wyłączając miesiące, kiedy 
 gleba jest zamarznięta (grudzień, styczeń, luty). Dlatego wszystkie rośliny zaleca 
 się kupować w pojemnikach. Rośliny z bryłą korzeniową takie jak drzewa i krzewy 
 sadzimy wczesną wiosną lub jesienią, rośliny liściaste w stanie bezlistnym, przy 
 czym termin jesienny daje większe szanse na ich lepsze przyjęcie się. Głogi lepiej 
 znoszą termin wiosenny. Byliny można sadzić podczas całego okresu 
 wegetacyjnego z wyjątkiem roślin cebulowych i kłączy, które należy sadzić zgodnie 
 z zaleceniami dla danego gatunku. Ponadto najlepsze warunki atmosferyczne do 
 sadzenia roślin to pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz 
 umiarkowana temperatura powietrza.  
 
5.3. Techniki sadzenia roślin. 
 Zanim przystąpi się do sadzenia, rośliny należy rozstawić na terenie zgodnie z 
 posiadanym projektem i przygotować mieszanki do zaprawiania dołów z 
 odpowiednich nawozów, ziemię urodzajną, paliki drewniane impregnowane 
 ciśnieniowo i taśmę elastyczną do stabilizacji drzew. Bezpośrednio przed 
 sadzeniem trzeba wykopać doły około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, 
 szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej. Podczas wykopywania dołka 
 zwłaszcza na glebach mniej żyznych należy pamiętać, że wierzchnia, próchniczna 
 warstwa gleby jest bardziej urodzajna i należy odkładać ją na jedną stronę, a na 
 drugą odkładamy glebę z głębszego, mniej żyznego poziomu. Każdy dół należy 
 zaprawić odpowiednią dla danego gatunku roślin ziemią lub czarnoziemem i 
 dobranym nawozem. Łącząc ziemię urodzajną z nawozem należy dół podlać wodą 
 i zamieszać drewnianym kołkiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi dołu należy 
 spulchnić szpadlem. W przeciwieństwie do małych roślin i krzewów, drzewka o 
 formie piennej wymagają palikowania. Dlatego przed ustawieniem drzewka w dole 
 należy dobrze umocować paliki po 3 na jedną sztukę sadzoną, w celu stabilizacji. 
 Muszą one być mocno wbite w dno dołu tak, aby były stabilne. Ważne jest, aby 
 paliki były ułożone w formie trójkąta równobocznego. Powinny być wykonane w 
 drewna drzew iglastych, impregnowanego ciśnieniowo. Dalej w przypadku drzew i 
 krzewów postępować należy już tak samo. Roślinę należy delikatnie wyjąć z 
 pojemnika, w przypadku dużych egzemplarzy plastikową doniczkę trzeba 
 delikatnie przeciąć, natomiast w przypadku mniejszych, roślinę wystarczy 
 przechylić na bok i lekko postukać w pojemnik aż bryła korzeniowa sama zacznie 
 się wysuwać. Przed sadzeniem roślin z gołym systemem korzeniowym, czyli 
 wykopywanych z gruntu, przeglądamy ich system korzeniowy. Sekatorem lub 
 ostrym nożem wycinamy korzenie nadłamane, z widocznymi uszkodzeniami oraz 
 skracamy korzenie zbyt długie. Nie należy jednak przesadnie skracać korzeni, 
 gdyż decydują one o przyjęciu się roślin. Bryła korzeniowa roślin balotowanych 
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 powinna być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji, np. z juty. Przed 
 posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej. Rośliny 
 sprzedawane z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką drucianą muszą być od 
 wewnątrz owinięte siatką płócienną z naturalnego materiału. Siatka druciana musi 
 być wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego. Obie formy zabezpieczenia 
 nie są usuwane w chwili sadzenia, należy jedynie rozluźnić drut ściągający siatkę 
 przy szyjce korzeniowej.  Roślinę trzeba ustawić w dole pionowo i tak aby znalazła 
 się na tej samej wysokości, na jakiej rosła w pojemniku. Następnie brzegi dołu 
 należy wypełnić glebą urodzajną i ubić ziemię stopami dookoła rośliny. Drzewka 
 należy przywiązać do palików za pomocą taśmy elastycznej w następujący 
 sposób: każdy z trzech palików powinien być przywiązany do pnia drzewka 
 oddzielnie. Same paliki między sobą nie mogą być powiązane. Bezpośrednio po 
 posadzeniu, nawet w deszczową pogodę, roślinę należy podlać dużą ilością wody, 
 tak aby gleba osiadła. Aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny należy 
 ukształtować misę z ziemi o promieniu nie większym jak rzut korony u drzewek, u 
 krzewów zaś o promieniu mniejszym.  
 
5.4. Ściółkowanie. 
 Ściółkowanie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w ogrodzie. 
 Polega ono na przykrywaniu wierzchniej warstwy gleby wokół roślin warstwą 
 odpowiedniego materiału organicznego lub nieorganicznego. Na wyznaczoną i 
 przygotowaną rabatę należy ułożyć czarną agrowłókninę, zamocować ją 
 specjalnymi szpilkami do podłoża, a następnie naciąć w miejscach nasadzeń 
 roślin. Należy to robić tak, aby materiał nie zwijał się i nie wystawał poza rabatę. 
 Istotne jest również właściwe jego umocowanie do podłoża. Po nasadzeniach 
 należy przysypać agrowłókninę 6 cm do 12 cm warstwą kory. Ściółkę rozsypujemy 
 równomiernie po całej powierzchni, tworząc warstwę grubości od kilku, pomiędzy 
 niewielkimi roślinami ozdobnymi, do kilkunastu centymetrów pomiędzy większymi 
 krzewami i drzewami. Ściółkę rozłóżmy tak, aby nie dotykała bezpośrednio łodyg 
 ani pni, gdyż może przyczynić się do ich podgniwania. Ważne, aby była ona w 
 miarę jednolita, bez śmieci i gałązek, przekompostowana co najmniej 12 – 18 
 miesięcy, wtedy nie zawiera szkodliwych substancji, wilgotny, luźny, rozdrobniony, 
 o średniej frakcji zmielenia z drzew iglastych, sosen lub liściastych, buków,  w 
 zależności od preferencji danych roślin znajdujących się na danej rabacie.  Należy 
 regularnie ją uzupełniać tak, aby kora całkowicie przykrywała agrowłókninę. Nie 
 może ona prześwitywać spod spodu. Dzięki zastosowaniu agrowłókniny rabaty 
 będą zabezpieczone są przed wyrastaniem chwastów i szkodnikami glebowymi. 
 Poza tym agrowłóknina będzie chroniła glebę przed szkodliwym działaniem wiatru i 
 zbyt obfitymi dreszczami, a także chroni glebę przed nadmierną utratą wilgoci, 
 podnosi jej temperaturę, co sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego oraz tych  
 organizmów glebowych, które rozkładają ściółkę i zaopatrują roślinę w dodatkową 
 ilość dwutlenku węgla. Najlepszym terminem na ściółkowanie jest wczesna 
 wiosna, gdy gleba zawiera dużo wilgoci i jest jeszcze wolna od chwastów. W 
 przeciwnym przypadku należy ją odchwaścić. Zanim rozłoży się ściółkę, glebę 
 trzeba odpowiednio przygotować. Glebę spulchniamy i, jeżeli pojawiły się już 
 pierwsze chwasty to dokładnie je usuwamy. Należy ściółkować częściej, tj. co roku 
 cienką warstwą niż rzadziej warstwą grubszą. 
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5.5. Drzewa, krzewy. 
5.5.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
• pora sadzenia – jesień lub wiosna, w przypadku roślin produkowanych w 

pojemnikach dopuszcza się okres zimy pod warunkiem wystąpienia sprzyjających 
warunkach pogodowych, gwarantujących prawidłowe przeprowadzenie prac, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 
projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 

• roślina wyprodukowana w pojemniku powinna zostać wysadzona na głębokość na 
jakiej rosła w pojemniku, natomiast inne powinny zostać posadzone na głębokości 
2-4 cm poniżej poziomu wzrostu w szkółce, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

drewniany palik, 
• korzenie roślin należy starannie obsypać ziemią urodzajną, a następnie 

prawidłowo ubić, uformować wklęsłą misę i podlać, 
• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 
• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
• pnącza należy sadzić po przygotowaniu terenu tj. po rozłożeniu warstwy ziemi 

urodzajnej oraz maty kokosowej 

5.5.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu mis, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią w zależności od wymagań, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu mis, 
• wykonaniu nasadzeń poprawkowych w miejsce uschniętych i uszkodzonych drzew 

i krzewów, 
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące). 

5.5.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Pielęgnacja istniejących drzew polega na cięciu odmładzającym, wykonaniu 
oprysków i zastosowaniem środków dezynfekujących w miejscach uszkodzeń. 

5.5.4. Przesadzanie drzew starszych 
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 Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, 
 gdzie przewidziane są roboty związane z pracami polegającymi na urządzaniu 
 parku. 
 Warunki przesadzania drzew starszych powinny uwzględniać: 

• gatunek drzewa, 
• wiek i rozmiary drzewa, 
• przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
• warunki transportu przesadzanych drzew, 
• warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

 Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
 Zaleca się (o ile projekt nie przewiduje inaczej) by drzewa liściaste przesadzać w 
 okresie jesiennym (po opadnięciu liści) lub wczesnowiosennym (do momentu 
 pęknięcia pąków) z wyłączeniem okresu mrozów. Drzewa iglaste zaleca się 
 przesadzać od połowy sierpnia do połowy września. 
 O ile projekt nie przewiduje inaczej zaleca się stosowanie hydrożeli oraz 
 mikoryzację. 
 Przy przesadzaniu najważniejsze jest staranne zamulanie bryły korzeniowej ziemią 
 urodzajną tak, aby nie pozostały wolne przestrzenie (wolne przestrzenie 
 wypełnione powietrzem powodują obumieranie korzeni). 
 Po przesadzeniu drzewo należy zabezpieczyć przez minimum 3 odciągi. 
 Mocowanie odciągu do drzewa nie powinno powodować kaleczenia pnia oraz 
 posiadać pewną rezerwę na dalszy wzrost drzewa. Odciągi można zdemonotwać 
 nie szybciej niż po 2 latach od przesadzenia drzewa. 

5.5.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu. 

 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
• uzupełnieniu strat wody przez obfite podlewanie, nie dopuszczając jednak do 

nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie 
stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

• ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i 
konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. 
papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. 
emulsje parafinowe, lateksowe), 

• układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
• usuwaniu chwastów. 

5.5.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych. w sąsiedztwie istniejących drzew, może 
 nastąpić pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na ich wzrost 
 i rozwój. 
 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to powinny być 
 określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po 
 wykonaniu tych robót.  
 
5.6. Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancji. 
 - Odchwaszczenie - usuwanie chwastów wraz z systemem korzeniowym  
 - Podlewanie 
 - Wymienianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów, bylin oraz traw  
 - Wymienianie zniszczonych palików i wiązadeł  
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 - Przycinanie złamanych, chorych lub krzyżujących się ze sobą gałęzi (cięcia 
 sanitarne)  
 - Uzupełnianie kory. 

 
 
6.  Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Drzewa, krzewy i pnącza. 
6.2.1. Kontrola robót w zakresie wykonywania nasadzeń polega na sprawdzeniu: 

• poprawności planowania terminów prowadzenia prac związanych z wykonywaniem 
nasadzeń, 

• ocenie zgodności materiału sadzeniowego z zamówieniem co do gatunku, liczby 
oraz  stanu zdrowotnego, 

• ocenie zgodności z zamówieniem co do zgodności ilości materiałów niezbędnych 
do przeprowadzenia sadzenia, 

• poprawności przygotowania miejsc sadzenia roślin (m.in.: kontrola wykonania 
zabiegów agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia glebą urodzajną 
oraz wielkość dołków przeznaczonych do wysadzenia drzew i krzewów), 

• poprawności prowadzenia prac (m.in.: kontrolna głębokości sadzenia, 
prawidłowości wykonania mis, wykonania podlewania) 

6.2.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z 

dokumentacją projektową, 
• udatność założeń zieleni, 
• poprawność wykonania mis przy drzewach i krzewach, 
• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone, bez ingerencji w pień 
drzewa), 

• prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, jeżeli były wymagane. 
6.2.3. Kontrola robót w zakresie prowadzenia prac pielęgnacyjnych nasadzeń dotyczy: 

• weryfikacji usuwania chwastów,  
• weryfikacji prowadzania podlewania roślin, 
• sprawdzenia wykonania nasadzeń poprawkowych w przypadku roślin chorych, 

uszkodzonych, obumarłych oraz zdeformowanych, 
• weryfikacji prowadzenia nawożenia roślin. 

 
 
7. Obmiar robót  
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• szt. (sztuka) wykonania sadzenia drzewa lub  
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8. Odbiór robót  
 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Okres gwarancyjny liczony jest od daty 
odbioru ostatecznego inwestycji. 

 
 
9. Podstawa płatno ści  
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, 
rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

• zakładanie trawników, 
• pielęgnację trawników: odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawożenie. 

 Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 
• przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
• zasadzenie materiału roślinnego, 
• pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres 

zimy. 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków, 

• dostarczenie materiału roślinnego oraz ewentualne dołowanie, 
• sadzenie oraz dowóz z miejsca dołowania, 
• pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: wykonanie nasadzeń poprawkowych, 

usuwanie chwastów, podlewanie, nawożenie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


